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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO SCUOLA - ROSSIGLIONE  (SpCat 1)
CORPO AULE  (Cat 1)

PONTEGGI E IMPIANTO DI CANTIERE(SICUREZZA)  (SbCat 1)

1 / 134 Cartellonistica di cantiere, fornitura, posa in opera, manutenzione e successivo
95.F10.A10. smontaggio di cartellonistica di cantiere. Sono compresi: il montaggio, lo
025 smontaggio, la manutenzione e l'eventuale sostituzione della cartellonistica, anche

quando tali azioni vengano ripetute più volte durante il corso dei lavori. E' prevista
l'installazione di un cartello di cantiere a colori con logo delle dimensioni minime di
m. 1,20 x 2,50; l'affissione, previa plastificazione, della notifica preliminare e dei
successivi aggiornamenti; l'installazione di tutti i cartelli previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e di quelli eventualmente necessari ai sensi del D.Lgs.
81/2008 in funzione delle lavorazioni contingenti e/o degli apprestamenti e/o delle
attrezzature e/o dei mezzi utilizzati. Misura a corpo per l'intera durata del cantiere

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 421,29 421,29

2 / 135 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
010 calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

recinzione intera area di cantiere *(lung.=12,00+10,00+3,00+34,00+25,00+2,760) 86,76 86,76

SOMMANO m 86,76 7,13 618,60

3 / 136 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi
010 oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII

del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
Spogliatoio di cantiere 1,00
Secondo locale per contollo sanitario (COVID-19) 1,00

SOMMANO cad 2,00 868,02 1´736,04

4 / 137 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
050 materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

Servizio igienico di cantiere (pulizia e disinfezione settimanale COVID-19) 6,00
Servizio igienico di fornitori (pulizia e disinfezione settimanale COVID-19) 6,00

SOMMANO cad 12,00 172,50 2´070,00

5 / 138 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10. compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
010 impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.
ponteggi per ampliamento aule *(lung.=6,30+14,00+6,90) 27,20 8,800 239,36
Tunnel pedonale 2,00 20,50 2,200 90,20

SOMMANO m² 329,56 14,28 4´706,12

6 / 139 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10. compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
015 impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre
il primo.
ponteggi per ampliamento aule *(lung.=6,30+14,00+6,90) 5,00 27,20 8,800 1´196,80
Tunnel pedonale  *(par.ug.=2*5) 10,00 20,50 1,500 2,200 676,50

SOMMANO m² 1´873,30 1,32 2´472,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´024,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´024,81

7 / 140 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
95.B10.S10. ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
030 chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

Tunnel pedonale 20,50 20,50

SOMMANO m 20,50 18,34 375,97

8 / 141 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
95.B10.S10. ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
040 chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

Tunnel pedonale 5,00 20,50 102,50

SOMMANO m 102,50 1,25 128,13

9 / 142 Impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in
AT.N20.S20 proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri.
.010 ponteggiature interne

nuove aule 90,00
zona nuovo accesso aule ampliamento 24,00

SOMMANO m² 114,00 2,15 245,10

10 / 145 Gru utomontante sbraccio 10 - 19 mt  con montaggio idraulico con apertura aerea
AT.N06.A10 braccio, zavorra di base, radiocomando, comando a cavo, assali per il traino in
.050 cantiere, alimentazione Tri-monofase fornita e messa in opera, certificata e completa

di documentazione, collaudo a norma di legge
6,00

SOMMANO mesi 6,00 850,00 5´100,00

11 / 146 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
95.F10.A10. edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
010 minima di 2.00 m².

1,00

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00

Parziale PONTEGGI E IMPIANTO DI CANTIERE(SICUREZZA)  (SbCat 1) euro 18´219,01

DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI  (SbCat 2)

12 / 1 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito
25.A05.H01. del cantiere, di: serramenti in legno, compreso telaio a murare (misura minima 2,00
120 m²)

smontaggio di vari serramenti
finestre parete est 3,00 1,10 1,550 5,12

2,30 1,550 3,57
porte interne ex bagni ausiliari 2,00 0,70 2,100 2,94
porta ufficio 0,70 2,100 1,47
porta aula 1,20 2,100 2,52

SOMMANO m² 15,62 72,30 1´129,33

13 / 2 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito
25.A05.H01. del cantiere, di: vaso, lavabo, bidet, cassetta di cacciata
710 SMONTAGGIO SANITARI ESISTENTI

bagno ausiliari 3,00

SOMMANO cad 3,00 17,04 51,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´399,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´399,46

14 / 3 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato,
65.A10.A20. di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre
020 10 e fino a 100 m²

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DEL PIAZZALE NELLE ZONE
DI SCAVO  DELLE FONDAZIONI 40,00

SOMMANO m² 40,00 61,84 2´473,60

15 / 4 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di
25.A05.A20. qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice
025 e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

demolizione fioriera cortile 10,00 0,400 0,500 2,00

SOMMANO m³ 2,00 277,47 554,94

16 / 5 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
25.A05.A80. demolitore su muratura in mattoni pieni semipieni o forati fino a 15 cm di spessore.
040 apertura nuovi accessi

parete per nuovo bagno 2,00
apertura varchi pareti esterne
porte aule nuove *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,20 2,700 12,96
nuove finestre aula professori *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,20 1,550 7,44
nuova finestra in facciata 2,00 1,00 2,650 5,30

SOMMANO m² 27,70 48,14 1´333,48

17 / 6 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili,
25.A05.A30. fino a 10 cm di spessore.
010 tramezze primo piano aule zona di passaggio *(lung.=2,85+6,05+0,6+1,35+1,50+2) 14,35 3,200 45,92

tramezze modifiche interne aule scuola esistente *(lung.=6,05+6,05+3,15) 15,25 3,200 48,80

SOMMANO m² 94,72 20,83 1´973,02

18 / 7 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in
25.A05.D10. cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in
010 canniccio.

SMONTGGIO PER RIUTILIZZO di controsoffitti in eraclit (aule - locali personale
ausiliai) 45,00
modifiche interne aule scuola esistente *(par.ug.=15+15) 30,00 30,00

SOMMANO m² 75,00 21,05 1´578,75

19 / 100 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo
25.A05.B10. rimozione del pavimento zona nuovo accesso aule ampliamento 24,00
020

SOMMANO m² 24,00 18,74 449,76

20 / 101 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla
25.A05.B20. rimozione dei rivestimenti zona nuovo accesso aule ampliamento - bagni demoliti 7,00
010

SOMMANO m² 7,00 14,80 103,60

21 / 102 ESECUZIONE DI FORI:  in murature in mattoni, esguite con trapano (punta o tazza)
0.AN_007 del diametro da Ø40mm a Ø160mm, per il passaggio di impianti di qualsiasi tipo, in

muratura verticale o solaio orizzntale, posto a qualsiasi altezza, compreso l'utilizzo
dei necessari apprestamenti (scala o trabattello, secondo necessità ed in condizioni
di sicurezza), materiale di consumo assistenza, pulizia ed allntanamento dei detriti,
escluso trasporto a discarica - per pareti in mattoni pieni dello spessore da 10 a 35
cm
fori per aerazione su edificio nuovo
aule nuove 8,00
aerazione bagni pers. ausiliari 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 27´866,61
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 27´866,61

SOMMANO cadauno 10,00 38,50 385,00

22 / 103 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante,
65.A10.A30. eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico
025 su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 100 m²

Massicciata 40,00

SOMMANO m² 40,00 19,66 786,40

23 / 104 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
15.A10.A37. superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in
020 rocce tenere compreso l carico il trasporto e gli oneri di discarica o l'eventuale

accatastamento per il successivamento risistemazione in cantiere per i materiali che
sono accettati dalla D.L.
Plinto lato Masone 2,30 1,800 1,000 4,14
Plinto lato Ferrovia 3,60 1,400 1,000 5,04
Plinto lato Scuola 3,70 1,200 1,000 4,44
Cordoli di collegamento 19,40 0,400 0,400 3,10

SOMMANO m³ 16,72 24,95 417,16

24 / 105 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito
15.B10.B20. con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
015 riempimento su cordolature di collegamento 19,40 0,400 0,200 1,55

SOMMANO m³ 1,55 64,87 100,55

25 / 106 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15. scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
010 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro 30

chilometri.
2.03*5+
1.34*5+
0.81*20=
21.05
Massicciata 40,00 0,300 12,00
Quantita scavo 16,72
materiali da demolizione
strutture cls 2,00
taglia forza 27,70 0,150 4,16
tramezze 94,72 0,150 14,21
rivestimenti 7,00 0,040 0,28
forature 10,00 0,050 0,50

SOMMANO m³km 49,87 21,05 1´049,76

26 / 107 ONERI DI DISCARICA, valutazione a m³ su automezzo - comprerso analisi dei
26.02.0040_ materiali preventiva allo smaltimento.
2014 materiaòi vari - vedi dettaglio trasporti 49,87

SOMMANO m³ 49,87 34,66 1´728,49

Parziale DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI  (SbCat 2) euro 14´114,96

PALIFICAZIONI E TIRANTI - OS21  (SbCat 3)

27 / 119 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito
10.A07.A60. mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
060 pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di

impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica
liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 220-259 mm.
MICROPALI DI FONDAZIONE 26,00 9,00 234,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234,00 32´333,97
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234,00 32´333,97

SOMMANO m 234,00 136,34 31´903,56

28 / 120 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito
10.A07.A60. mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
060_A pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di

impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica
liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 220-259 mm.
Sovrapprezzo per rivestimento metallico provvisorio Al m 15%.  136.34X15%= 20.45
MICROPALI DI FONDAZIONE - APPLICAZIONE DEL SOVRAPPREZZO PER
RIVESTIMENTO METALLICO PROVVISORIO IN FASE DI ESECUZIONE DEL
FORO 26,00 9,00 234,00

SOMMANO m 234,00 20,45 4´785,30

29 / 121 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura
10.A07.A90. o manicotto filettato.
010 ORDITURA METALLICA S355 - Tubo 168.3 sp.12,5mm - p=48,0kg/m 26,00 9,00 48,000 11´232,00

SOMMANO Kg 11´232,00 2,07 23´250,24

Parziale PALIFICAZIONI E TIRANTI - OS21  (SbCat 3) euro 59´939,10

STRUTTURE DI FONDAZIONE  (SbCat 4)

30 / 8 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
20.A20.B01. massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.
020 Plinto lato Masone 2,30 1,800 0,100 0,41

Plinto lato Ferrovia 3,60 1,400 0,100 0,50
Plinto lato Scuola 3,70 1,200 0,100 0,44
Cordoli di collegamento 19,40 0,400 0,100 0,78
aggiunta per avallamenti del terreno 2,00

SOMMANO m³ 4,13 122,71 506,79

31 / 9 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
20.A28.A10. fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname
010 di abete e pino.

FONDAZIONI
Plinto lato Masone 8,20 1,000 8,20
Plinto lato Ferrovia 10,00 1,000 10,00
Plinto lato Scuola 9,80 1,000 9,80
Cordoli di collegamento 38,80 0,400 15,52
aggiunta 43,52 0,100 4,35

SOMMANO m² 47,87 38,28 1´832,46

32 / 11 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. magrone
010 Plinto lato Masone 2,30 1,800 0,100 0,41

Plinto lato Ferrovia 3,60 1,400 0,100 0,50
Plinto lato Scuola 3,70 1,200 0,100 0,44
Cordoli di collegamento 19,40 0,400 0,100 0,78
aggiunta per avallamenti del terreno 2,00

Parziale m³ 4,13
Plinto lato Masone 2,30 1,800 1,000 4,14
Plinto lato Ferrovia 3,60 1,400 1,000 5,04
Plinto lato Scuola 3,70 1,200 1,000 4,44
Cordoli di collegamento 19,40 0,400 0,400 3,10

Parziale m³ 16,72
aggiunta 16,72 0,100 1,67

Parziale m³ 1,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,52 94´612,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,52 94´612,32

SOMMANO m³ 22,52 27,96 629,66

33 / 13 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di
20.A20.C02. consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di
050_bis resistenza C42/50. RAPP. A/C 0,50

si fa riferimento al Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm
Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 con maggiorazione di costo
fondazioni
Plinto lato Masone 2,30 1,800 1,000 4,14
Plinto lato Ferrovia 3,60 1,400 1,000 5,04
Plinto lato Scuola 3,70 1,200 1,000 4,44
Cordoli di collegamento 19,40 0,400 0,400 3,10

Parziale m³ 16,72
aggiunta 16,72 0,100 1,67

Parziale m³ 1,67

SOMMANO m³ 18,39 168,13 3´091,91

34 / 130 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre
20.A28.F05. ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 ARMATURE FONDAZIONI

testa micropali
Ø26 208,00 1,00 4,168 866,94
piastra di fondazione 1 quota 0
base inferiore X
Ø 16 19,00 3,11 1,578 93,24
base inferiore Y
Ø 16 12,00 2,63 1,578 49,80
base superiore x
Ø16 18,00 3,11 1,578 88,34
base superiore y
Ø14 12,00 2,63 1,208 38,12
raffittimenti
Ø14 10,00 1,40 1,208 16,91
piastra di fondazione 3 quota 0
base inferiore x
Ø16 18,00 2,01 1,578 57,09
base inferiore y
Ø16 5,00 5,11 1,578 40,32
base superiore x
Ø16 18,00 2,01 1,578 57,09
base superiore y
Ø16 5,00 5,11 1,578 40,32
piastra di fondazione 2 quota 0
base inferiore x
Ø16 30,00 2,23 1,578 105,57
base inferiore y
Ø16 6,00 4,43 1,578 41,94
base superiore x
Ø16 30,00 2,23 1,578 105,57
base superiore y
Ø16 6,00 4,43 1,578 41,94
TRAVE DI COLLEGAMENTO 20-27
correnti
Ø16 6,00 4,64 1,578 43,93
Ø16 1,00 1,07 1,578 1,69
Ø16 2,00 1,48 1,578 4,67
Ø16 1,00 2,32 1,578 3,66
Ø16 5,00 4,64 1,578 36,61
staffe
Ø8 28,00 1,45 0,395 16,04
TRAVE DI COLLEGAMENTO 6-56
correnti
Ø16 2,00 7,10 1,578 22,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´772,20 98´333,89
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´772,20 98´333,89

Ø16 1,00 3,29 1,578 5,19
Ø16 2,00 1,97 1,578 6,22
Ø16 1,00 3,21 1,578 5,07
Ø16 2,00 7,10 1,578 22,41
staffe
Ø8 43,00 1,45 0,395 24,63
TRAVE DI COLLEGAMENTO 16-30
Ø16 5,00 5,35 1,578 42,21
Ø16 7,00 1,63 1,578 18,00
Ø16 1,00 2,60 1,578 4,10
Ø16 4,00 5,35 1,578 33,77
staffe
Ø8 32,00 1,45 0,395 18,33
TRAVE DI COLLEGAMENTO 57-11
correnti
Ø16 4,00 6,91 1,578 43,62
Ø16 2,00 3,23 1,578 10,19
Ø16 2,00 1,94 1,578 6,12
Ø16 1,00 1,29 1,578 2,04
staffe
Ø8 42,00 1,45 0,395 24,06

Parziale Kg 2´038,16

SOMMANO Kg 2´038,16 1,93 3´933,65

Parziale STRUTTURE DI FONDAZIONE  (SbCat 4) euro 9´994,47

STRUTTURE ELEVAZIONE C.A.- SOLAI  (SbCat 5)

35 / 10 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti
20.A28.A15. anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino.
010 casseforme elevazione

Setto lato Masone - pareti frontali 2,30 2,000 3,350 15,41
Setto lato Masone - pareti laterali 6,66 0,500 3,33
Setto lato Ferrovia - pareti frontali 4,53 2,000 3,350 30,35
Setto lato Ferrovia - pareti laterali 7,80 0,500 3,90
Pilastri lato Scuola 1,26 4,000 3,350 16,88

Parziale m² 69,87
Capitello Setto lato Masone 7,70 0,150 1,16
Base soletta 1°P 96,50 96,50
Perimetro base soletta 1°P 41,15 0,350 14,40
Pilastri 1°P 2,60 10,000 4,000 104,00
Base soletta 2°P 96,50 96,50
Perimetro esterno base soletta 2°P 41,15 0,600 24,69
Perimetro travi aggettanti sopra soletta 2°P 37,55 0,340 12,77

Parziale m² 350,02

SOMMANO m² 419,89 52,11 21´880,47

36 / 12 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.
20.A28.C05. elevazioni
020 Setto lato Masone 2,30 0,500 3,350 3,85

Setto lato Ferrovia 4,53 0,500 3,350 7,59
Pilastri lato Scuola 0,13 4,000 3,350 1,74

Parziale m³ 13,18
Capitello Setto lato Masone 2,80 1,050 0,150 0,44
Soletta 1°P 96,50 0,350 33,78
Pilastri 1°P 10,00 1,00 0,300 4,000 12,00
Travi fuori spessore logitudinali - soletta 2°P 26,61 0,450 0,600 7,18
Travi fuori spessore trasversali - soletta 2°P 12,74 0,450 0,600 3,44
Trave in spessore trasversale - soletta 2°P 6,42 0,600 0,260 1,00

Parziale m³ 57,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,02 124´148,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,02 124´148,01

SOMMANO m³ 71,02 37,37 2´654,02

37 / 14 FORNITURA DI CALCESTRUZZO XC4 S4 C40/50 Calcestruzzo a prestazione
0.AN_018 garantita con classe di esposizione XC4, classe di consistenza S4/S5, con

dimensione massima degli aggregati di 20 mm Classe di resistenza C40/50. RAPP.
A/C MAX 0,50"
elevazioni
Setto lato Masone 2,30 0,500 3,350 3,85
Setto lato Ferrovia 4,53 0,500 3,350 7,59
Pilastri lato Scuola 0,13 4,000 3,350 1,74

Parziale mc 13,18
Capitello Setto lato Masone 2,80 1,050 0,150 0,44
Soletta 1°P 96,50 0,350 33,78
Pilastri 1°P 10,00 1,00 0,300 4,000 12,00
Travi fuori spessore logitudinali - soletta 2°P 26,61 0,450 0,600 7,18
Travi fuori spessore trasversali - soletta 2°P 12,74 0,450 0,600 3,44
Trave in spessore trasversale - soletta 2°P 6,42 0,600 0,260 1,00

Parziale mc 57,84

SOMMANO mc 71,02 168,13 11´940,59

38 / 15 F.P.O. DI SOLETTA A TRAVETTI TRALICCIATI
0.AN_019 Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in

laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposte pignatte in laterizio
dell'altezza di 22+4=26cm, come da disegni allegati, idoneo per i seguenti carichi
caratteristici: sovraccarico permanente 300 kg/mq; sovraccarico accidentale 110 kg/
mq; sovraccarico accidentale concentrato 120 kg su impronta quadrata 5x5 cm.
Compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di
esposizione XC4, classe di resistenza C 40/50, classe di consistenza S4-S5, con la
finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura metallica dei travetti-monconi-
ferri di ripartizione e reti elettrosaldate, banchinaggi, rompi-tratta incluse le orditure
metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate), escluse le sole
travi ed incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurato sul sul filo esterno della soletta."
Soletta 2°P 74,75

SOMMANO mq 74,75 116,73 8´725,57

39 / 16 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre
20.A28.F05. ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 ARMATURE STRUTTURE ELEVAZIONI

PILASTRI QUOTA 0-360
PILASTRATA 3
Ø16 20,00 5,25 1,578 165,69
Ø8 21,00 1,18 0,395 9,79
PILASTRATA 4
Ø16 17,00 5,25 1,578 140,84
Ø8 21,00 1,18 0,395 9,79
PILASTRATA 5
Ø16 18,00 5,25 1,578 149,12
Ø8 21,00 1,18 0,395 9,79
PILASTRATA 6
Ø16 16,00 5,25 1,578 132,55
Ø8 21,00 1,18 0,395 9,79
PILASTRATA 22
montanti
Ø18 12,00 5,40 1,998 129,47
Ø16 16,00 5,40 1,578 136,34
Ø18 12,00 3,50 1,998 83,92
staffe
Ø8 24,00 6,42 0,395 60,86
spilli
Ø8 144,00 0,53 0,395 30,15
Ø8 48,00 1,73 0,395 32,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´100,90 147´468,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´100,90 147´468,19

SETTO 1-2
montanti
Ø18 60,00 6,05 1,998 725,27
correnti
Ø16 44,00 3,83 1,578 265,92
raffittimento1 Y
Ø14 14,00 1,43 1,208 24,18
raffittimento 2 X
Ø16 8,00 1,47 1,578 18,56
raffittimenti 2Y
Ø16 6,00 1,41 1,578 13,35
TRAVE INCLINATA 2-9
correnti
Ø16 3,00 3,56 1,578 16,85
Ø16 3,00 4,76 1,578 22,53
Ø16 3,00 5,08 1,578 24,05
Ø16 3,00 3,35 1,578 15,86
staffe
Ø8 30,00 1,45 0,395 17,18
legature tamponatura c.a. X
Ø16 16,00 2,38 1,578 60,09
legature tamponatura c.a. Y
Ø16 16,00 1,98 1,578 49,99
TRAVE INCLINATA 10-40
correnti
Ø16 3,00 3,20 1,578 15,15
Ø16 3,00 3,41 1,578 16,14
Ø16 3,00 3,30 1,578 15,62
Ø16 3,00 3,30 1,578 15,62
Ø8 18,00 1,35 0,395 9,60
staffe
legature tamponatura c.a. X
Ø8 14,00 1,05 0,395 5,81
legature tamponatura c.a. Y
Ø8 6,00 2,18 0,395 5,17

Parziale Kg 2´437,84
SOLAIO 1
PIASTRA PIENA
rete inferiore X
Ø14 32,00 13,82 1,208 534,23
Ø14 11,00 7,40 1,208 98,33
rete inferiore Y
Ø14 64,00 7,92 1,208 612,31
Ø14 4,00 4,00 1,208 19,33
raffittimenti inferiori
Ø16 16,00 2,15 1,578 54,28
Ø16 7,00 2,34 1,578 25,85
Ø16 2,00 2,18 1,578 6,88
Ø16 4,00 0,58 1,578 3,66
Ø16 2,00 1,40 1,578 4,42
Ø16 7,00 2,25 1,578 24,85
Ø16 3,00 0,80 1,578 3,79
Ø14 5,00 1,20 1,208 7,25
rete superiore X
Ø16 11,00 7,40 1,578 128,45
Ø16 32,00 13,82 1,578 697,85
raffittimenti superiori
Ø16 13,00 3,29 1,578 67,49
Ø16 17,00 3,08 1,578 82,62
Ø16 5,00 2,15 1,578 16,96
Ø16 4,00 3,13 1,578 19,76
Ø16 16,00 1,52 1,578 38,38
TRAVE32-33
Ø16 2,00 8,16 1,578 25,75
Ø16 5,00 3,88 1,578 30,61
Ø16 3,00 2,61 1,578 12,36
Ø16 3,00 2,95 1,578 13,97
Ø16 1,00 4,04 1,578 6,38
Ø16 2,00 2,91 1,578 9,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´982,78 147´468,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´982,78 147´468,19

Ø16 2,00 8,16 1,578 25,75
Ø8 54,00 1,19 0,395 25,38
TRAVE 31-34
Ø16 4,00 6,19 1,578 39,07
Ø16 3,00 2,46 1,578 11,65
Ø16 4,00 6,19 1,578 39,07
Ø8 62,00 1,39 0,395 34,04
TRAVE 6-3
Ø16 3,00 3,82 1,578 18,08
Ø16 3,00 3,40 1,578 16,10
Ø8 24,00 1,66 0,395 15,74
TRAVE 1-2
Ø16 4,00 3,46 1,578 21,84
Ø16 4,00 3,46 1,578 21,84
Ø8 42,00 1,38 0,395 22,89
TRAVE31-32
Ø16 2,00 9,14 1,578 28,85
Ø16 2,00 5,52 1,578 17,42
Ø16 2,00 1,44 1,578 4,54
Ø16 2,00 2,17 1,578 6,85
Ø16 2,00 2,22 1,578 7,01
Ø16 2,00 1,84 1,578 5,81
Ø16 1,00 2,84 1,578 4,48
Ø16 2,00 7,45 1,578 23,51
Ø16 2,00 7,21 1,578 22,75
Ø8 92,00 1,19 0,395 43,24
TRAVE 34-33 0,395 0,40
Ø16 2,00 8,57 1,578 27,05
Ø16 2,00 5,23 1,578 16,51
Ø16 1,00 1,70 1,578 2,68
Ø16 4,00 2,07 1,578 13,07
Ø16 1,00 2,97 1,578 4,69
Ø16 2,00 9,76 1,578 30,80
Ø16 2,00 4,04 1,578 12,75
Ø8 86,00 1,19 0,395 40,42

Parziale Kg 3´149,22
PILASTRI QUOTA 3.60-7.37
pilastrata 47
Ø16 18,00 5,72 1,578 162,47
Ø8 30,00 3,64 0,395 43,13
Ø8 30,00 0,78 0,395 9,24
pilastrata 31
Ø16 16,00 6,04 1,578 152,50
Ø8 30,00 3,44 0,395 40,76
Ø8 30,00 1,09 0,395 12,92
pilastrata 32 0,395 0,40
Ø16 20,00 5,54 1,578 174,84
Ø8 27,00 3,44 0,395 36,69
Ø8 81,00 2,96 0,395 94,71
pilastrata 44
Ø16 8,00 6,24 1,578 78,77
Ø18 12,00 6,24 1,998 149,61
Ø8 28,00 6,42 0,395 71,01
pilastrata 45
Ø16 14,00 5,54 1,578 122,39
Ø8 27,00 4,22 0,395 45,01
pilastrata 46
Ø16 14,00 5,54 1,578 122,39
Ø8 29,00 4,22 0,395 48,34
pilastrata 33
Ø16 20,00 5,54 1,578 174,84
Ø8 28,00 6,28 0,395 69,46
pilastrata 34
Ø16 14,00 6,04 1,578 133,44
Ø8 26,00 4,22 0,395 43,34
pilastrata 35
Ø16 18,00 5,54 1,578 157,36
pilastrata 36
Ø16 18,00 5,54 1,578 157,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´688,04 147´468,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´688,04 147´468,19

Ø8 28,00 5,31 0,395 58,73

Parziale Kg 2´159,71
TRAVI PIANO COPERTURA
trave 31-34
Ø16 3,00 618,00 1,578 2´925,61
Ø16 1,00 3,19 1,578 5,03
Ø16 1,00 3,28 1,578 5,18
Ø16 3,00 6,18 1,578 29,26
Ø8 32,00 1,95 0,395 24,65
trave 31-32
Ø16 4,00 9,38 1,578 59,21
Ø16 3,00 5,76 1,578 27,27
Ø16 1,00 2,41 1,578 3,80
Ø16 3,00 4,19 1,578 19,84
Ø16 2,00 2,15 1,578 6,79
Ø16 2,00 2,38 1,578 7,51
Ø16 5,00 7,52 1,578 59,33
Ø16 3,00 7,29 1,578 34,51
Ø8 78,00 1,95 0,395 60,08
trave34-33
Ø16 3,00 7,90 1,578 37,40
Ø16 3,00 6,16 1,578 29,16
Ø16 1,00 2,85 1,578 4,50
Ø16 1,00 2,76 1,578 4,36
Ø16 2,00 5,15 1,578 16,25
Ø16 3,00 7,47 1,578 35,36
Ø16 3,00 6,39 1,578 30,25
Ø8 72,00 1,95 0,395 55,46
trave 32-33
Ø16 8,00 8,22 1,578 103,77
Ø16 1,00 3,94 1,578 6,22
Ø16 1,00 3,11 1,578 4,91
Ø16 2,00 2,40 1,578 7,57
Ø16 2,00 2,36 1,578 7,45
Ø16 7,00 8,22 1,578 90,80
Ø8 46,00 1,95 0,395 35,43
Ø16 3,00 7,59 1,578 35,93
Ø16 3,00 4,47 1,578 21,16

Parziale Kg 3´794,05

SOMMANO Kg 11´540,82 1,93 22´273,78

40 / 122 Solaio con profilati d'acciaio ed impalcato di tavelloni. Tavelloni dello spessore di 6
25.A30.A10. cm, compresa la formazione della sovrastante soletta dello spessore di 4 cm, con
010 calcestruzzo di classe di consistenza, esposizione e resistenza adeguati, esclusa la

sola fornitura dei profilati e delle orditure di ripartizione.
SOLAIO PANCA TRIANGOLARE
panca esterna sottoporticato 7,50

SOMMANO m² 7,50 54,75 410,63

Parziale STRUTTURE ELEVAZIONE C.A.- SOLAI  (SbCat 5) euro 67´885,06

MURATURE E TRAMEZZATURE  (SbCat 6)

41 / 33 Muratura non portante in laterizio, in blocchi in laterizio normale con foratura tra 45%
20.A52.A10. e 55%, compreso la f.p.o di armature orizzontali zincate a traliccio ( Htraliccio 200
035 mm, Diam. fili correnti 5 mm) nel letti di malta a distanza non superiore a 500 mm,

compresa la connessione con ancoraggio chimico in resina strutturale delle armature
ai pilastri laterali
nuove pareti edificio
CORPO AGGIUNTO AULE
pareti 28,50 0,250 3,600 25,65
muretto copertura 28,50 0,200 0,600 3,42
muretto copertura lato ovest 12,55 0,200 0,600 1,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,58 170´152,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,58 170´152,60

PARETI INTERNE
bagnetto pers. ausiliario 1,00 0,120 3,100 0,37
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 10,55 0,120 3,100 3,92
pareti magazzino *(lung.=2,00+2,00+1,95+4,45+2,90+2,90+1,75+1,75+0,80+0,80) 21,30 0,120 3,150 8,05
chiusura varchi finestre
finestre sala insegnanti *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,10 0,120 1,550 0,82
finestra chiusura parziale *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,50+0,30) 4,00 0,80 0,120 1,550 0,60
finestrone ex aula 2,00 2,30 0,120 1,550 0,86

SOMMANO m³ 45,20 223,56 10´104,91

42 / 36 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm.
20.A52.A20. pareti edificio esistente
030 bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 4,15 3,100 12,87

SOMMANO m² 12,87 36,01 463,45

43 / 37 Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso spessore 20 cm.
20.A52.A40. ricostruzione panca aiuola 2,00 2,70 0,400 2,16
025 nuova panca sotto magazzino *(lung.=5,40+4,50+2,50+2,40) 14,80 0,400 5,92

SOMMANO m² 8,08 49,05 396,32

44 / 129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO SISMICO per strutture indipendenti
0.AN_017 costituito da sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 100 mm Sistema di

giunzione a pavimento per giunti di 100 mm soggetti ad elevati movimenti fino a +/-
50 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è realizzato mediante
carrello centrale basculante in lamiera zincata da riempire con getto in ca (spess.
min. 40 mm) e finitura, guarnizione laterale singola ed angolari in alluminio di
fissaggio esterno. Superato il movimento termico il carrello si alza di 5 mm.
Particolarmente idoneo a gestire giunti con alternanza piano/angolo
posa di giunto di dilatazione fra nuova struttura ed edificio esistente
orizzontali *(lung.=3,60+1,30+1,30+2,60) 8,80 8,80

SOMMANO ml 8,80 355,00 3´124,00

Parziale MURATURE E TRAMEZZATURE  (SbCat 6) euro 14´088,68

INTONACI E TINTEGGIATURE  (SbCat 7)

45 / 17 Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante a base di cemento portland,
20.A54.A10. sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 5 mm circa.
010 NUOVE AULE

pareti 28,70 5,000 143,50
perimetro finestre - spalline *(lung.=4*2,20) 8,80 0,300 2,64
cielino finestre *(lung.=5+3) 8,00 0,100 0,80
a dedurre finestroni 4,50 2,200 -9,90

2,50 2,300 -5,75
soffitto portico 98,00
interno muretto d'attico 40,00 0,600 24,00
superficie in piano muretto 41,60 0,200 8,32

Parziale m² 261,61
PANCHE ESTERNE
ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

Parziale m² 1,08

Sommano positivi m² 278,34
Sommano negativi m² -15,65

SOMMANO m² 262,69 4,25 1´116,43

46 / 18 Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´357,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´357,71

20.A54.A10. portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.
020 NUOVE AULE

pareti 28,70 5,000 143,50
perimetro finestre - spalline *(lung.=4*2,20) 8,80 0,300 2,64
cielino finestre *(lung.=5+3) 8,00 0,100 0,80
a dedurre finestroni 4,50 2,200 -9,90

2,50 2,300 -5,75
soffitto portico 98,00
interno muretto d'attico 40,00 0,600 24,00
superficie in piano muretto 41,60 0,200 8,32

Parziale m² 261,61
PANCHE ESTERNE
ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

Parziale m² 1,08

Sommano positivi m² 278,34
Sommano negativi m² -15,65

SOMMANO m² 262,69 15,61 4´100,59

47 / 19 RASATURA PIGMENTATA DI FINITURA SU FACCIATE ESTERNE Rivestimenti su
0.AN_014 agglomerati edili per interno e esterno Intonachino di finitura applicato con spatola di

acciaio in due riprese, finito con frattazzo di spugna o di legno o con mattone tenero,
dello spessore di: fino a 1,5 mm
NUOVE AULE
pareti 28,70 5,000 143,50
perimetro finestre - spalline *(lung.=4*2,20) 8,80 0,300 2,64
cielino finestre *(lung.=5+3) 8,00 0,100 0,80
a dedurre finestroni 4,50 2,200 -9,90

2,50 2,300 -5,75
soffitto portico 98,00
interno muretto d'attico 40,00 0,600 24,00
superficie in piano muretto 41,60 0,200 8,32
pilastri 3 17,41
4 26,62

Parziale mq 305,64
PANCHE ESTERNE
ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

Parziale mq 1,08

Sommano positivi mq 322,37
Sommano negativi mq -15,65

SOMMANO mq 306,72 18,00 5´520,96

48 / 20 Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento
20.A54.A10. portland, sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm.
030 PANCHE ESTERNE

ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

SOMMANO m² 1,08 4,18 4,51

49 / 34 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva
25.A54.A15. rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito
010 da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in ragione
di 0,80 m3 e da 0,3 ÷0,375 m3 di legante.
 - un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione
di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante.
Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni.Escluso lo strato
di finitura. Misurazione minima 0,25 m2 per rappezzo
 con legante di grassello di calce
EDIFICIO ESISTENTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´983,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´983,77

finestre sala insegnanti *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,10+1,55)*2) 4,00 5,30 0,300 6,36
portafinestra laboratorio *(lung.=(1,00+2,65)*2) 2,00 7,30 0,300 4,38
porte aule *(lung.=1,20+2,70*2) 2,00 6,60 0,300 3,96
interventi di modifica su aule esistenti 6,00 0,25 3,000 4,50

SOMMANO m² 19,20 107,87 2´071,10

50 / 35 Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o
25.A95.A10. esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o
020 scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi

ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco
di finitura, per larghezze di ripristino: da 16 a 30 cm
EDIFICIO ESISTENTE
finestre sala insegnanti *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,10+1,55)*2) 4,00 5,30 21,20
portafinestra laboratorio *(lung.=(1,00+2,65)*2) 2,00 7,30 14,60
porte aule *(lung.=1,20+2,70*2) 2,00 6,60 13,20

SOMMANO m 49,00 29,07 1´424,43

51 / 46 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a base di calce
20.A54.B30. idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm
010 circa.

NUOVE AULE
intonacatura parete in blocchi pre posa solante 27,30 3,300 90,09
a dedurre finestroni 4,50 2,200 -9,90

2,50 2,300 -5,75
EDIFICIO ESISTENTE
chiusura varchi finestre
finestre sala insegnanti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 1,550 6,82
finestra chiusura parziale *(lung.=0,50+0,30) 2,00 0,80 1,550 2,48
finestrone ex aula 2,00 2,30 1,550 7,13
pareti edificio esistente
bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 2,00 4,15 3,100 25,73

2,00 1,00 3,100 6,20
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 2,00 10,55 3,100 65,41

Sommano positivi m² 203,86
Sommano negativi m² -15,65

SOMMANO m² 188,21 5,58 1´050,21

52 / 47 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce
20.A54.B30. idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a
020 2 cm.

NUOVE AULE
intonacatura parete in blocchi pre posa solante 27,30 3,300 90,09
a dedurre finestroni 4,50 2,200 -9,90

2,50 2,300 -5,75
EDIFICIO ESISTENTE
chiusura varchi finestre
finestre sala insegnanti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 1,550 6,82
finestra chiusura parziale *(lung.=0,50+0,30) 2,00 0,80 1,550 2,48
finestrone ex aula 2,00 2,30 1,550 7,13
pareti edificio esistente
bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 2,00 4,15 3,100 25,73

2,00 1,00 3,100 6,20
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 2,00 10,55 3,100 65,41

Sommano positivi m² 203,86
Sommano negativi m² -15,65

SOMMANO m² 188,21 14,86 2´796,80

53 / 48 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce
20.A54.B30. idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria <
040 0,6 mm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´326,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´326,31

NUOVE AULE
intonacatura parete in blocchi pre posa solante 27,30 3,300 90,09
a dedurre finestroni 5,00 2,200 -11,00

3,00 2,200 -6,60
EDIFICIO ESISTENTE
chiusura varchi finestre
finestre sala insegnanti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 1,550 6,82
finestra chiusura parziale *(lung.=0,50+0,30) 2,00 0,80 1,550 2,48
finestrone ex aula 2,00 2,30 1,550 7,13
pareti edificio esistente
bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 2,00 4,15 3,100 25,73

2,00 1,00 3,100 6,20
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 2,00 10,55 3,100 65,41

Sommano positivi m² 203,86
Sommano negativi m² -17,60

SOMMANO m² 186,26 7,90 1´471,45

54 / 49 Trattamento di superfici murarie esterne con fissativo e/o isolante pigmentato a base
20.A90.A10. di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.
015 PANCHE ESTERNE

ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

SOMMANO m² 1,08 3,08 3,33

55 / 50 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di
20.A90.A20. potassio (prime due mani)
020 PANCHE ESTERNE

ricostruzione panca aiuola 2,70 0,400 1,08

SOMMANO m² 1,08 7,97 8,61

56 / 51 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con
25.A90.B05. idrostucco e successiva carteggiatura.
250 NUOVE AULE SU EDIFICIO ESISTENTE

parete ex esterna 12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 8,98 323,28

57 / 52 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base
20.A90.B10. di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
010 NUOVE AULE SU EDIFICIO ESISTENTE

parete ex esterna 12,00 3,000 36,00
EDIFICIO ESISTENTE
sala insegnanti 18,13 3,100 56,20
pareti edificio esistente
bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 2,00 4,15 3,100 25,73

2,00 1,00 3,100 6,20
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 2,00 10,55 3,100 65,41
archivio *(lung.=2,80+3,10) 5,90 3,100 18,29
laboratoro *(lung.=2,80+5,00) 7,80 3,100 24,18
AULE ESISTENTI MODIFICATE
ritinteggiatura di pareti con modifiche *(par.ug.=3*12) 36,00 36,00

SOMMANO m² 268,01 3,06 820,11

58 / 53 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero
20.A90.B20. acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
010 NUOVE AULE SU EDIFICIO ESISTENTE

parete ex esterna 12,00 3,000 36,00
EDIFICIO ESISTENTE
sala insegnanti 18,13 3,100 56,20
pareti edificio esistente
bagnetto pers ausiliario *(lung.=1,00+1,35+0,25+1,55) 2,00 4,15 3,100 25,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117,93 204´953,09
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,93 204´953,09

2,00 1,00 3,100 6,20
pareti bidelli *(lung.=3,10+4,45+1,80+0,90+0,30) 2,00 10,55 3,100 65,41
archivio *(lung.=2,80+3,10) 5,90 3,100 18,29
laboratoro *(lung.=2,80+5,00) 7,80 3,100 24,18
AULE ESISTENTI MODIFICATE
ritinteggiatura di pareti con modifiche *(par.ug.=3*12) 36,00 36,00

SOMMANO m² 268,01 6,95 1´862,67

Parziale INTONACI E TINTEGGIATURE  (SbCat 7) euro 22´574,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8)

59 / 21 FORNITURA LASTRE DA PAVIMENAZIONE IN ARENARIA RIGATA - fornitura di
0.AN_006 lastre in pietra alberese o forte colombino di colore grigio come l'esistente, spessore

cm8, lavorazione superficie rigata a macchina, con nastrino perimetrale, della
larghezza di cm 30 e lunghezza a correre
integrazione della pavimentazione esistente e rimossa per la realizzazione delle
fondazioni
CORTILE DI INGRESSO 30,00

SOMMANO mq 30,00 87,30 2´619,00

60 / 22 Sola posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm
65.B10.A50. su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con
010 cemento, in ragione di 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di

adattamento: per interventi non inferiori a 100 m²
integrazione della pavimentazione esistente e rimossa per la realizzazione delle
fondazioni
CORTILE DI INGRESSO 30,00

SOMMANO m² 30,00 73,10 2´193,00

61 / 23 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di
20.A66.R10. esecuzione, in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa
010 sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.

Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm
ZONA AUSILIARI SCUOLA ESISTENTE *(lung.=1,60+1,00+1,60+1,00+1,00+1,55+
1,55+1,00) 10,30 3,000 30,90
A DEDURRE PORTE 2,00 0,80 2,100 -3,36

Sommano positivi m² 30,90
Sommano negativi m² -3,36

SOMMANO m² 27,54 29,70 817,94

62 / 24 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm
PR.A20.A50 finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.
.005 ZONA AUSILIARI SCUOLA ESISTENTE *(lung.=1,60+1,00+1,60+1,00+1,00+1,55+

1,55+1,00) 10,30 3,000 30,90
A DEDURRE PORTE 2,00 0,80 2,100 -3,36

Sommano positivi m² 30,90
Sommano negativi m² -3,36

SOMMANO m² 27,54 19,46 535,93

63 / 25 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della
PR.A21.A20 larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato,
.090 spessore 2 cm.

NUOVE AULE
soglie ingresso 2,00 1,35 0,400 1,08
davanzali finestre - esterno *(lung.=5,10+3,10) 8,20 0,350 2,87
interno *(lung.=5,20+3,20) 8,40 0,120 1,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,96 212´981,63
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,96 212´981,63

SCUOLA ESISTENTE
bagni personale ausiliario 0,75 0,200 0,15
finestre spostate su parete sud 2,00 1,10 0,350 0,77
portafinestra laboratorio 1,10 0,400 0,44
ZOCCOLO BASE PILASTRI

SOMMANO m² 6,32 128,07 809,40

64 / 26 Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Gocciolatoio per lastre di spessore fino a
PR.A21.A30 5 cm.
.010 NUOVE AULE

davanzali finestre - esterno *(lung.=5,10+3,10) 8,20 8,20
SCUOLA ESISTENTE
finestre spostate su parete sud 2,00 1,10 2,20
portafinestra laboratorio 1,10 1,10

SOMMANO m 11,50 3,88 44,62

65 / 27 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a
20.A74.A30. parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita
010 con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la

sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza
minore uguale a 25 cm.
NUOVE AULE
soglie ingresso 2,00 1,35 2,70
davanzali finestre - esterno *(lung.=5,10+3,10) 8,20 8,20
interno *(lung.=5,20+3,20) 8,40 8,40
SCUOLA ESISTENTE
bagni personale ausiliario 0,75 0,75
finestre spostate su parete sud 2,00 1,10 2,20
portafinestra laboratorio 1,10 1,10

SOMMANO m 23,35 18,31 427,54

66 / 39 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito
20.A66.A10. primi 5 cm di spessore.
030 MASSETTO PAVIMENTI SU LANA DI ROCCIA

nuove aule 90,00

SOMMANO m² 90,00 32,33 2´909,70

67 / 40 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito a
20.A66.A10. base di argilla espansa per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore.
040 MASSETTO PAVIMENTI SU LANA DI ROCCIA

nuove aule 90,00 5,000 450,00

SOMMANO m² 450,00 6,69 3´010,50

68 / 41 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg
20.A66.A10. di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.
010 MASSETTO PAVIMENTI su massetto base alleggerito

nuove aule 90,00

SOMMANO m² 90,00 23,22 2´089,80

69 / 42 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di
20.A66.R10. esecuzione, in teli di linoleum, PVC, gomma e simili, eseguita con apposito collante,
025 inclusa saldatura giunti.

pavimento in linoleum aule
nuove aule 90,00
perimetro risvoltato *(lung.=26+25,9) 51,90 0,150 7,79

SOMMANO m² 97,79 25,58 2´501,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´774,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´774,66

70 / 43 Gomma per pavimentazioni, in teli, marmorizzata, liscia, dello spessore di 3 mm.
PR.A20.B20 pavimento in linoleum aule
.010 nuove aule 90,00

perimetro risvoltato  *(lung.=26+25,9) 51,90 0,150 7,79

SOMMANO m² 97,79 46,45 4´542,35

71 / 44 Solo posa in opera di zoccolo in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15
20.A66.Z10. cm, con apposito collante
020 pavimento in linoleum aule - zoccoli - posa della sguscia in pvc per risvolto

pavimento
nuove aule *(lung.=26+25,9) 51,90 51,90

SOMMANO m 51,90 3,65 189,44

72 / 45 Zoccolino battiscopa, in PVC espanso, altezza 100 mm, spessore 2 mm.
PR.A20.D10 pavimento in linoleum aule - zoccoli - sguscia in pvc per risvolto pavimento
.030 nuove aule *(lung.=26+25,9) 51,90 51,90

SOMMANO m 51,90 4,43 229,92

73 / 108 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato,
25.A66.C10. klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la
040 sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.

pavimento ricostruito zona nuovo accesso aule ampliamento 26,00

SOMMANO m² 26,00 25,16 654,16

74 / 109 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm,
PR.A20.A50 finitura antisdrucciolo dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.
.015 pavimento ricostruito zona nuovo accesso aule ampliamento 26,00

SOMMANO m² 26,00 31,01 806,26

75 / 110 Solo posa in opera di zoccolo in elementi di cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm,
25.A66.Z10. con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti.
025 zoccolino su pavimento ricostruito zona nuovo accesso aule ampliamento 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,43 228,60

76 / 111 Piastrelle di gres porcellanato, Zoccolino o sguscio di gres porcellanato.
PR.A20.A50 zoccolino su pavimento ricostruito zona nuovo accesso aule ampliamento 20,00 20,00
.095

SOMMANO m 20,00 13,92 278,40

77 / 131 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm
PR.A20.A50 finitura lucida dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.
.010 PIASTRELLE IN GRANIGLIA SIMILI ALLE ESISTENTI

ripristino di pavimentazione su aule ampliate su tramezze demolite *(lung.=6,05+
6,05+3,15) 15,25 0,300 4,58

SOMMANO m² 4,58 42,34 193,92

78 / 132 Restauro di pavimenti in piastrelle, mattoni o lastre di marmo o ardesia: sostituzione
90.D40.A05. delle parti ammalorate (lastre in marmo o ardesia o pietra) compresa la stuccatura
020 ed esclusa la fornitura del materiale

PIASTRELLE IN GRANIGLIA SIMILI ALLE ESISTENTI
ripristino di pavimentazione su aule ampliate su tramezze demolite *(lung.=6,05+
6,05+3,15) 15,25 0,300 4,58

SOMMANO m² 4,58 96,26 440,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´338,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´338,58

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8) euro 25´522,82

CONTROSOFFITTI - CONTROPARETI - ISOLAMENTI  (SbCat 9)

79 / 38 Solo posa di isolamento termico-acustico superfici orizzontali (coperture e simili)
25.A44.A50. eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante
010 fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo

plastificato.
PANNELLI ISOLANTI A PAVIMENTO
nuove aule 90,00

SOMMANO m² 90,00 6,68 601,20

80 / 90 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di
20.A44.A30. murature a camera d'aria e simili). eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a
010 cm 10, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti

con nastro adesivo plastificato.
isolamento nel giunto di dilatazuione fra i due edifici (nuovo ed esistente) *
(lung.=13,15+13,15+3,25+3,25) 32,80 0,350 11,48

SOMMANO m² 11,48 10,82 124,21

81 / 91 PARETE INTERNA DIVISORIA FRA LE AULE . Realizzazione di parete di
0.AN_002 tramezzatura con abbattiemnto acustico di 63 db avente la seguente stratigrafia -

pannello in gessofibrabra da 1,3 cm di spessore, lastre di cartongesso sp1,3 cm,
isolamento in pannelli in lana di roccia spessore 4 cm trasmittanza minima W/mk
0,33, camera d'aria dello spessore di 2,5 cm, pannello in gessofibrabra da 1,3 cm di
spessore posto al centro della parte, camera d'aria dello spessore di 1 cm,
isolamento in pannelli in lana di roccia spessore 4 cm trasmittanza minima W/mk
0,33, lastre di cartongesso sp1,3 cm, pannello in gessofibrabra da 1,3 cm di
spessore, stuccatura completa dei giunti delle lastre con garza e rasatura della
superficie, carteggiatura completa, posa di fissativo isolante, successiva
tinteggiatura in due mani di tinta lavabile.
tipo MI3
NUOVO CORPO AULE
parete divisoria aule 7,00 3,200 22,40
AULE MODIFCATE EDIFICIO ESISTENTE
pareti divisorie nuove *(lung.=6,05+6,05) 12,10 3,200 38,72

SOMMANO mq 61,12 154,00 9´412,48

82 / 98 Pannelli di lana di roccia per isolamenti termoacustici di densità di 40 kg/m³ e
PR.A17.Y01 lambda pari a 0,040 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e trattata con
.010 resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 4-6-8-10 cm per ogni cm

PANNELLI ISOLANTI A PAVIMENTO
nuove aule 90,00 16,000 1´440,00
isolamento nel giunto di dilatazuione fra i due edifici (nuovo ed esistente) *
(lung.=13,15+13,15+3,25+3,25) 32,80 0,350 16,000 183,68

SOMMANO m²cm 1´623,68 0,66 1´071,63

83 / 99 PARETE INTERNA DI TAMPONAMENTO MURATURE PERIMETRALI AULE .
0.AN_001 Realizzazione di parete di chiusura isolata avente la seguente stratigrafia -

isolamento in pannelli in lana di roccia spessore 10 cm trasmittanza minima W/mk
0,33 camera d'aria dello spessore di 5 cm, controparete il lastre di cartongesso sp1,3
cm, pannello in gessofibrabra da 1,3 cm di spessore, stuccatura completa dei giunti
delle lastre con garza e rasatura della superficie, carteggiatura completa, posa di
fissativo isolante, successiva tinteggiatura in due mani di tinta lavabile.
parete perimetrale isolata aule 27,00 3,300 89,10
controparete per rifasciature pilastri in cls aule
pilastri 1-3 *(lung.=0,50+1,15+0,50) 2,00 2,15 3,100 13,33
pilastro 2 *(lung.=0,50+0,55+0,20+0,50) 1,75 3,100 5,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,86 243´548,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107,86 243´548,10

SOMMANO mq 107,86 85,00 9´168,10

84 / 112 CONTROSOFFITTO ISOLATO AULE realizzazione di controsoffitto fonoassormente
0.AN_003 dele aule composto da struttura di sostegno metallica per controsoffitti, fissata su

pendini costituito da pannelli in legno mineralizzato con magnesite di spessore 2 cm,
camera d'aria di 5 cm, pannello in lana di roccia trasmittanza 0,033 W/mk dello
spessore di 5 cm, tassellati a soffitto
nuove aule 90,00

SOMMANO mq 90,00 65,00 5´850,00

85 / 113 Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura;
PR.A17.C05 termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino,
.010 reazione al fuoco (classe 1) dimensioni cm 200x50 spessore cm 2

ingresso zona accesso nuove aule edificio esistente 24,00

SOMMANO m² 24,00 15,18 364,32

86 / 114 Solo posa controsoffitti in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, per superfici
25.A58.A20. piane, compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione, a vista,
010 semi nascosta o nascosta, per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm

ingresso zona accesso nuove aule edificio esistente 24,00

SOMMANO m² 24,00 38,44 922,56

87 / 115 Isolamento termico tramite insufflaggio di fibre nelle strutture cave delle costruzioni.
25.A44.A70. mediante: Fibre di cellulosa, esenti da sostanze tossiche come insetticidi e
010 funghicidi, fornite e inserite con assestamento sicuro nelle struttura predisposta nella

costruzione e per qualsiasi spessore, tramite apposita attrezzatura. Conducibilità
termica 0,04W/mK, densità >= 50 Kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2µ,
reazione al fuoco classe E. Esecuzione conforme ad apposito progetto. Si intendono
compresi l'apertura e la chiusura ermetica dei fori dopo l'insufflaggio, nonchè ogni
altra prestazione accessoria occorrente, escluse le opere di ripristino delle finiture
delle superfici sulle quali si interviene.
ingresso zona acesso nuove aule edificio esistente 24,00 0,200 4,80

SOMMANO m³ 4,80 180,90 868,32

Parziale CONTROSOFFITTI - CONTROPARETI - ISOLAMENTI  (SbCat 9) euro 28´382,82

GRONDE PLUVIALI LATTONERIE  (SbCat 10)

88 / 69 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese
20.A88.A10. rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di
030 0.6 mm.

NUOVE AULE
perimetro su muretti
scossalina su muretto *(larg.=0,20+2*0,05) 41,60 0,300 12,48
protezione muretto lato interno 41,60 0,260 10,82
scossalina su giunto fra edifici
angolo pareti interno aule *(lung.=0,05+0,15) 4,00 0,20 3,000 2,40
angolo pareti esterno aule *(lung.=0,05+0,15) 2,00 0,20 4,800 1,92
soffitto esterno su porticato *(lung.=0,05+0,15) 0,20 13,700 2,74
soffitto interno *(lung.=0,05+0,15)*(larg.=1,65+1,30+1,30+2,60) 0,20 6,850 1,37

SOMMANO m² 31,73 63,29 2´008,19

89 / 70 Bocchettoni e messicani per scarico acque e simili, in piombo, diametro da 80 a 100
20.A88.A50. mm.
020 scarichi su copertura

NUOVE AULE 2,00

SOMMANO cad 2,00 36,69 73,38

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 262´802,97

90 / 74 Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc.,
20.A88.A40. in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 100 mm.
050 tubi pluviali corpo aule nuovo 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 35,45 567,20

91 / 118 BOCCHETTONE DI SCARICO PER TROPPO PIENO SU COPERTURA AULE
0.AN_015 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 260,00 260,00

Parziale GRONDE PLUVIALI LATTONERIE  (SbCat 10) euro 2´908,77

COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 11)

92 / 59 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili,
20.A48.A10. costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore
010 medio 5 cm.

NUOVI EDIFICI
NUOVE AULE 91,00

SOMMANO m² 91,00 14,49 1´318,59

93 / 60 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili,
20.A48.A10. costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R, sovrapprezzo
015 per ogni centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di spessore medio.

NUOVI EDIFICI
NUOVE AULE 91,00 2,500 227,50

SOMMANO m²cm 227,50 2,36 536,90

94 / 61 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da
20.A48.A15. una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione
010 di 300 g circa per m².

NUOVI EDIFICI
NUOVE AULE 91,00
perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 123,00 2,55 313,65

95 / 62 Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto
20.A48.A25. non tessuto 300 g/m², posato a secco.
025 NUOVI EDIFICI

NUOVE AULE 91,00
perimetro 40,00 0,600 24,00

SOMMANO m² 115,00 4,08 469,20

96 / 63 Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in
PR.A18.A25 tessuto non tessuto di poliestere
.120 NUOVI EDIFICI

NUOVE AULE 91,00
perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 123,00 5,67 697,41

97 / 64 Membrana elastoplastomerica peso di circa 4,00 kg/m², flessibilità a freddo - 20°
PR.A18.A25 autoprotetta con scaglie di ardesia naturale
.200 guaina con antiradice

NUOVE AULE 91,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 91,00 266´965,92

perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 123,00 5,60 688,80

98 / 65 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante
20.A48.A30. rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di
010 inclinazione.

NUOVI EDIFICI
NUOVE AULE *(par.ug.=91,00*2) 182,00 182,00

SOMMANO m² 182,00 7,15 1´301,30

99 / 71 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante
20.A48.A30. rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.
020 NUOVI EDIFICI

perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 2,00 40,00 0,800 64,00

SOMMANO m² 64,00 15,80 1´011,20

100 / 127 Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in
PR.A18.A25 tessuto non tessuto di poliestere
.120 NUOVI EDIFICI

NUOVE AULE 91,00
perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 123,00 5,67 697,41

101 / 128 Membrana elastoplastomerica peso di circa 4,00 kg/m², flessibilità a freddo - 20°
PR.A18.A25 autoprotetta con scaglie di ardesia naturale
.200 NUOVI EDIFICI

NUOVE AULE 91,00
perimetro *(H/peso=0,60+0,20) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO m² 123,00 5,60 688,80

Parziale COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 11) euro 7´723,26

SERRAMENTI  (SbCat 12)

102 / 72 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai Fornitura e posa in opera di
20.A80.A30. controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere murarie per
100 serramenti di superficie massima 4 mq

NUOVI EDIFICI
aule
porte 2,00
finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
EDIFICIO ESISTENTE
bagno ausiliari 1,00
stanza ausiliari e laboratorio 2,00
portafinestra laboratorio 1,00
finestre sala insegnanti 2,00

SOMMANO cad 12,00 94,05 1´128,60

103 / 73 Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori
20.A80.C10. escluso controtelaio
010 NUOVI EDIFICI

aule
porte 2,00
EDIFICIO ESISTENTE
bagno ausiliari 2,00
stanza ausiliari e laboratorio 2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6,00 272´482,03

SOMMANO cad 6,00 63,04 378,24

104 / 92 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio, PVC, legno,
20.A80.A30. acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio
010 NUOVI EDIFICI

aule
finestre 5,00 2,200 11,00

3,00 2,300 6,90
EDIFICIO ESISTENTE
portafinestra laboratorio 1,00 2,650 2,65
finestre sala insegnanti 2,00 1,10 1,550 3,41

SOMMANO m² 23,96 43,60 1´044,66

105 / 93 Portoncino capo-scala, tamburato, con struttura alveolare in cartone plastificato,
PR.A23.F10 completo di braghettone e coprifili, di luce netta compresa tra 0,80 m e 1,00 m e
.010 altezza compresa tra 2,00 m e 2,20 m misurato a luce netta, compresi i coprifili,

rivestito su ambo i lati in compensato di essenze pregiate (mogano, rovere,
tanganica) dello spessore di 8 mm, ad una anta.
EDIFICIO ESISTENTE
bagno ausiliari 1,00

SOMMANO cad 1,00 671,96 671,96

106 / 94 PORTA AULE DOPPIA CON SOPRALUCE: Fornitura porte da interno TIPO
0.AN_016 Bertolotto art. Sydney Print 200 col. bianco o noce(laminato) battente anta doppia

simmetrica, dim. cm 80+40 x h210 cm tav. cm 10, compreso di sopraluce vetro telaio
pezzo unico con cristallo fino a misura totale mm 2.750,00 (misura luce mm 530/
570)complete di ferramenta, compresa maniglia e braghettone su pilastri
PORTE AULE 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´320,00 4´640,00

107 / 95 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100,
PR.A23.E10 spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta
.010 impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare resinosa,

completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di
mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta
pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo
corrente.
NUOVI EDIFICI
EDIFICIO ESISTENTE
bagno ausiliari (scorrevole) 1,00

SOMMANO cad 1,00 257,64 257,64

108 / 96 Controtelaio, per porte scorrevoli, (tipo SCRIGNO), di lamiera zincata completa di
20.01.0005. rete portaintonaco e guida di scorrimento, per porte della larghezza di cm. : 80/125
010_2014 bagno ausiliari 1,00

SOMMANO nr 1,00 316,49 316,49

109 / 97 FORNITURA E POSA DI FINESTRA IN ALLUMNIO A TAGLIO TERMICO CON LE
0.AN_004 SEGUENTI CARATTERISTICHE:  Fornitura e posa in opera di finestra o

portafinestra in profilati di alluminio,  valore Uw secondo EN ISO 10077-1:2006: 1.2
W/m²K su controtelaio, colore tinta legno, a taglio termico e giunto aperto, compresi
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false
manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o
neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3
secondo la norma UN112210: vetrocamera 28 mm basso emissivo con gas argon,
Uw= 1,2 W/m2K.Ug-1,0 W/m2K. Uf=0,9 W/m2K, Rw=40dB: realizzata con due  Vetri
stratificati di sicurezza 1B1 sp. 6-7 mm Vetro stratificato di sicurezza. lastre float
chiaro ed interposta pellicola polivinilbutirrale. Caratteristiche di sicurezza Classe

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 279´791,02

1B1 (UNI EN 12600). Spessore 6-7 mm per posa in ambienti classificati per
l’istruzione. fornitura all'interno della vetrocamera di veneziana regolabile bianca con
comandi manuali esterni.
NUOVI EDIFICI
aule 5,00 2,200 11,00

3,00 2,300 6,90
EDIFICIO ESISTENTE
pf laboratorio 1,00 2,650 2,65

SOMMANO mq 20,55 615,00 12´638,25

110 / 116 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
PR.C22.C0 epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con
5.035 zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti

con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica
colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una
portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per
maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. EI 120 un
battente, spessore mm 60,luce netta mm 1200x2050 completa di maniglia esterna in
acciaio inox.
MAGAZZINO
porta ingresso 1,00

SOMMANO cad 1,00 361,79 361,79

Parziale SERRAMENTI  (SbCat 12) euro 21´437,63

OPERE IN METALLO  (SbCat 13)

111 / 117 Zincatura elettrolitica 10 micron
20.A90.Z10. EDIFICIO ESISTENTE
020 pf laboratorio 1,00 40,000 40,00

SOMMANO Kg 40,00 1,90 76,00

112 / 126 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse
20.A86.A10. opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m²,
010 tratti orizzontali.

EDIFICIO ESISTENTE
pf laboratorio 1,00 40,000 40,00

SOMMANO Kg 40,00 7,16 286,40

113 / 133 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CANCELLI SCORREVOLI ESISTENTI
0.AN_020 intervento di sistemazione dei due varchi pedonali del plesso scoalstico o n.ro 3

canceli scorrevoli su ruote. Compensivo di smontaggio accurato, sostituzione delle
ruote con nuove ruote con profilo maggiorato ed adeguato al profilato esistente a
terra, modifiche puntuali necessarie degli scontri e dei montanti. riverniciatura delle
parti sostituite con smalto ferromicaceo della stessa tonalità dell'esistente.
sistemazione dei cancelli 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´275,00 1´275,00

Parziale OPERE IN METALLO  (SbCat 13) euro 1´637,40

IMPIANTO ACQUE BIANCHE  (SbCat 14)

114 / 28 Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia,
65.C10.B20. dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle
010 murature, escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m³

PLUVIALI CORPI NUOVI
aule nuove 2,00 0,60 0,600 0,600 0,43

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 0,43 294´428,46

SOMMANO m³ 0,43 521,55 224,27

115 / 29 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa
20.A85.A30. del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del
010 peso fino a 30 kg.

PLUVIALI CORPI NUOVI
aule nuove 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,65 67,30

116 / 30 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con
20.A85.A10. giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo
010 e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi

speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il
rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm.
RETE PLUVIALI CORPI NUOVI
aule nuove 4,00 4,00
pezzi pseciali 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 6,00 15,43 92,58

117 / 31 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per
PR.A13.A15 condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello
.025 in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di

produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm
RETE PLUVIALI CORPI NUOVI
aule nuove 4,00 4,00
pezzi pseciali 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 6,00 9,74 58,44

118 / 32 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25
PR.A15.B10 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo
.020 con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente

certificazione.
PLUVIALI CORPI NUOVI
aule nuove 2,00 25,000 50,00

SOMMANO Kg 50,00 2,85 142,50

Parziale IMPIANTO ACQUE BIANCHE  (SbCat 14) euro 585,09

IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  (SbCat 15)

119 / 123 Quadro Elettrico Generale: Attualmente installato in entrata principale  PT sulla
0.EL_001 destra in piccolo vano servizi:Modifiche da attuarsi:Come da nuova CEI 64-8 V5 è

stata resa obbligatoria l’installazione degli apparati cosiddetti Scaricatori di
Sovratensioni, anche detti SPD.  Fornitura ed installazione di numero 4 SPD tipo 1/2
nella configurazione 3+1  a monte dell’Interruttore Generale (se questo è del tipo
Differenziale) nella tipologia 4 se installati  a monte di Interruttore generale (se è del
tipo solo Magnetotermico) . Fornitura ed installazione di un Interruttore
Magnetotermico Differenziale 2P/25/curva almeno c(o B) /tipo A /Icn6kA/Idn 30mA
per ogni aula nuova (due totali) per FM Fornitura ed installazione di un Interruttore
Magnetotermico Differenziale 1P+N/10/curva c(o B) /tipo A /Icn6/ Idn 30mA
(caratteristiche minime)per ogni aula nuova (due totali) per Luci aule nuove.
Fornitura ed installazione di due Interruttori Magnetotermici Differenziali 1P+N/16/
curva c(o B)/tipo A/Icn 6kA/Idn 30mA (caratteristiche minime) per Luci esterne (due
totali). Questi ultimi due interruttori proteggeranno e gestiranno due impianti luce (dei
tre) che formeranno gli impianti illuminotecnici per l’esterno, uno provvederà al
comando delle due lampade/plafoniere/fari (a scelta della D.L.) a parete, una
sopraporta accesso ed una di fronte. L’altro i fari calpestabili/carrabili  a pavimento
per esterni. Infine si dovrà mantenere in uso l’attuale interruttore per luci esterne che
servirà al comando/protezione faro principale portici sotto magazzino nuovo. Per le
linee in tubo (di qualunque tipo o canalina) utilizzare Cavi per interni e cablaggi non

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 295´013,55

propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi a norma CPR  tipo FS17
450/750V - Cca-s3,d1,a3 –di sezione adeguata minima: dorsali FM 4/6 mm2, dorsali
luce 2,5, distribuzione interna : FM 4/2,5 (verso blocco prese, o verso singole prese)
Luce distribuzione 2,5/1,5. Linee da realizzare (in partenza dal QEG): Fornitura ed
installazione di linee forza e linea luci autonome  che partono dal QEG esistente PT
ognuna dal proprio  interruttore definito ai punti 2 e 3 e raggiungono tramite i
passaggi attualmente esistenti, senza installazione di canaline od altre opere, la
zona aule nuove; Le nuove emergenze (come da disegni) utilizzeranno le linee
emergenze dal QEG esistenti, si creeranno nuove le linee emergenze interne alla
nuova costruzione. Sempre dal QEG Nuove linee (due) dovranno essere
predisposte verso l’esterno (cortile) l’una sarà verso il nuovo faro da posizionare in
zona sotto tetto (orientato verso cortile) del nuovo magazzino. L’altra alimenterà i 5
faretti sottopavimento in cortile. Attenzione c’è già una linea verso l’esterno che
attualmente alimenta una plafoniera sopra la porta accesso, questa linea diverrà la
linea che alimenterà due luci faretti o plafoniere (vedi disegni) una come attuale
sopra porta, altra a fronte parte opposta. Zona Aule nuove: sarà creata zona nuova
con modifiche all’attuale bidelleria e nuova costruzione a fondo. Fornitura ed
installazione di linee forza in ogni aula che alimenteranno le prese, ed un cassetto
portafrutti per prese e servizi  da 12 moduli estesi in orizzontale da posizionare in
zona vicinale LIM in ogni aula ed una terza in aula laboratorio. Fornitura ed
installazione di Gruppo prese e servizi LIM di aula: ogni gruppo dovrà contenere due
prese bipasso standard italiano e due schuco DIN, oppure 4 schuco con interno
bipasso, e due prese RJ 45 (con connessione di cat. 6e minima). Fornitura ed
installazione di linee luci per aule nuove: alimenteranno sei plafoniere per ogni aula.
Creare linea luci emergenza nuove. Una plafoniera led per luci emergenza per ogni
aula più una per aula laboratorio ed una per zona accesso RACK attuale
distribuzione dati: Fornitura ed installazione di cavo  per Cablaggio strutturato cat6a
Vs cat7 per trasmissioni 10Gig ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A – da questo
armadio-rack  a punto sopra accesso zona nuova e qui si chiede Fornitura ed
installazione di uno switch almeno 8 posti alloggiato in cassetto chiuso non
ispezionabile a parete, dal quale partono altrettanti cavi che raggiungono subito
all’interno le due aule collegando le due prese RJ45 alloggiate nel blocco prese
vicinale ad ogni LIM. Una linea andrà anche in aula laboratorio. (se dovessero
servire più connessioni in questa aula si cablerà successivamente tramite altro
switch- ora non definibile, ne indispensabile) Una linea andrà invece in punto vicino-
contiguo- alla cassetta di contenimento dello switch e collegherà alla rete dati un
Access Point, tipo ZYXEL NWA1302-AC o Unifi o Uniquiti od equivalenti La linea di
connessione da rack e da switch dovrà essere anche fornire agli apparati
alimentazione elettrica (metodologia di connessione POE) Zona Esterna: Fornitura
ed installazione di cassetta di derivazione a parete posizionata all’interno porta
principale  in cui arrivano le linee per interni (tre) partenti dal QEG e protette, da tre
rispettivi interruttori magnetotermici (numeri 4 e 4bis)  installati nell’indicato QEG, la
cassetta servirà per convertire i cavi passandoli da interni (quanto appena indicato a
specifici per esterni per raggiungere i blocchi di corpi illuminanti in esterno. Linee in
cavo tripolare delle tipologie: cavi per energia con qualità G16 non propaganti
incendio, senza alogeni ed a basso sviluppo di fumi opachi; in accordo ed in
ottemperanza al Regolamento Europeo UE 305/11 CPR; tipo FG16H2M16 0,6/1kV-
CPR Cca-s1b,d1,a1 di produttore certificato con DoP da consegnare insieme a
DiCo. Le nuove linee per esterni raggiungeranno: I corpi illuminanti identici uno
sopraporta di accesso l’altro esattamente di fronte. Corpi illuminanti di cui alle linee
del punto precedente,  tipo DISANO ILLUMINAZIONE 971 OTTIMA LED- HIGH
EFFICIENCY 164772-00 comprensiva di 975 gabbia anti urti e  6036 attacco
universale o equivalente dovranno essere forniti ed installati dalla ditta
aggiudicatrice. I corpi illuminanti composti da faretti calpestabili/carrabili a pavimento
a due e due lati opposti, una coppia sottopavimento nuove aule, l’altra coppia
esattamente di fronte. Corpi illuminanti di cui alle linee del punto precedente, scelti
della D.L. del.Tipo TIPO DISANO 1647 MAXIFLOOR od equivalente dovranno
essere forniti ed installati dalla ditta aggiudicatrice.I corpi illuminanti composti da faro
a parete/tetto nel cortile zona sotto tetto nuovo magazzino.Il corpo illuminante di cui
alle linee del punto precedente,  tipo TIPO DISANO STELVIO 330347-00 od
equivalente dovrà essere fornito ed installato dalla ditta aggiudicatrice.
Predisposizione nuova linea emergenze esterne; predisposizione composta da
passaggio e resa disponibilità cavi per interni fino alla cassetta di cui al punto 19 da
QEG –attuale imdz emergenze – e per esterni fino a sopra porta di accesso ed altro
plafoniera led (da esterno) vicino cancello ingresso. Anche se non espressamente
indicato, bisogna comprendere nell’impiantistica nuova, tutto ciò che servirà a
completare l’ampliamento di impianto così come descritto ed evidenziato negli
elaborati grafici allegati ai progetti, intendendosi con ciò, canaline, tubi rigidi e
flessibili da parete/da esterni o sottotraccia a seconda delle situazioni e  delle
posizioni.; comprendendo, tutte le derivazioni e gli accessori di quanto sopra tipo
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curve, terminali, e quant’altro atto a rendere idoneo e finito a regola d’arte l’impianto.
La tipolgia di passaggi sarà meglio scelta e descritta dal progettista architettonico
secondo sue scelte di edilizia in accordo con la committenza. A progetto è previsto il
collaudo finale dell’impianto con presenza del progettista sottoscritto. Dopodiché
l’impiantista dovrà rendere disponibile apposita Di.Co. Dichiarazione di Conformità
dell’esecuzione in base al Dm 37/08, che unitamente al progetto andrà in copia
depositata in ufficio tecnico comunale. Comprendendo in ciò anche i costi relativi e
gli oneri di cantiere e della sicurezza
A - FARETTI led a pavimento - DISANO 1647 MAXIFLOOR ORIENTABILE, COD.
530842-00 - LAMPADA 4000K - QUANTITA' 8 FARETTI
B - PLAFONIERA TUBI LED PER ESTERNO - DISANO 971 Ottima LED - High
efficiency - 164772-00 COMPRENSIVA DEGLI ACCESSORI:  975 GABBIA
ANTIURTI, 6036 ATTACCO UNIVERSALE-  - QUANTITA' 2 PLAFONIERE
C - PLAFONIERE SOSPESE A SOFFITTO DELLE NUOVE AULE - FOSNOVA Slim
3 URG<19, COD. 22182814-00 DIMENSIONI 40x120 cm - LED 3470lm-4000K-CRI
8 - QUANTITA' 12 PLAFONIERE
D - PLAFONIERA TONDA PER NUOVO BAGNO AUSILIARI - FOSNOVA, A
SOFFITTO SLIM LEX 4   -  COD. 22169311-00  -  QUANTITA' 2 PLAFONIERE
E - PLAFONIERA TONDA PER NUOVO BAGNO AUSILIARI - FOSNOVA, A
PARETE SLIM LEX 4 SMALL  COD. 22169313-00  -  QUANTITA' 1 PLAFONIERA
F- FARO  LED A PARETE PER ESTERNO (CORTILE) - TIPO DISANO STELVIO
330347-00 -  QUANTITA' 1 FARO
G - ASPIRATORE ARIA FORZATA BAGNO AUSILIARI - VORTICE VORT
QUADRO – MEDIO T – CODICE 11946  -  QUANTITA' 1 ASPIRATORE
(par.ug.=100/100) 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´996,60 9´996,60

Parziale IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  (SbCat 15) euro 9´996,60

IMPIANTO TERMICO  (SbCat 16)

120 / 147 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le
40.A10.A15. curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con
020 posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura

delle valvole. Del diametro di: 16 mm
F.p.o tubo 16 mm per rete riscaldamento nuove aule 80,00

SOMMANO m 80,00 13,62 1´089,60

121 / 148 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le
40.A10.A15. curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con
040 posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura

delle valvole. Del diametro di: 20 mm
F.p.o. tubo 20 mm per rete riscaldamento nuove aule 40,00

SOMMANO m 40,00 14,76 590,40

122 / 149 Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla colonna
40.R10.A10. montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti, esclusi la fornitura
010 e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle

relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni corpo scaldante. Distribuzione
in tubo reticolato coibentato multistrato
Realizzazione impianto di riscaldamento zona nuove aule 6,00

SOMMANO cad 6,00 503,34 3´020,04

123 / 150 Operazioni di svuotamento e successivo riempimento dell'impianto di riscaldamento
0.AN_021 con prodotti filmanti, compresa la fornitura di questi.

Svuotamento e riempimento impianto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00
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124 / 151 Modifica alla rete di distribuzione del riscaldamento tramite inserimento di
0.AN_022 derivazione sulla dorsale principale per il collegamento di nuovi collettori.

Modifiche alla rete di distribuzione del riscaldamento per nuovo stacco nuove aule 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

125 / 152 Disconnessione di radiatore al primo piano per consentire le modifiche dei locali in
0.AN_026 prossimità delle nuove aule. Chiusura del circuito, deposito in locale fondi del corpo

scaldante.
Rimozione radiatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00

126 / 153 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e
40.R10.R10 posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le mensole di sostegno e
.220 opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di: acciaio

tubolare del peso oltre 30 kg fino a 60 kg
Sola posa di radiatori nelle nuove aule 6,00

SOMMANO cad 6,00 191,17 1´147,02

127 / 154 Fornitura di radiatore in acciaio a tubi a 3 colonne altezza 350 mm 40 elementi con
0.AN_023 valvola termostatizzabile e testina termostatica, attacchi dal basso e diaframma a

servizio dell'aula Nord da posizionarsi sotto finestra; comprese staffe a muro e piedi
di supporto in numero adeguato al peso del corpo scaldante e dei prevedibili carichi
accidentali (bambini seduti). Potenza resa a Delta.T 50°C: 1.500 W. Compreso il tiro
al piano. Larghezza massima tale per cui due corpi scaldanti completi di attacchi ed
accessori stiano nella larghezza della finestra a Nord.
Radiatori sottofinestra aula Nord 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 800,00 1´600,00

128 / 155 Fornitura di radiatore in acciaio a tubi a 4 colonne altezza 350 mm 30 elementi con
0.AN_024 valvola termostatizzabile e testina termostatica, attacchi dal basso e diaframma a

servizio dell'aula Sud da posizionarsi sotto finestra; comprese staffe a muro e piedi
di supporto in numero adeguato al peso del corpo scaldante e dei prevedibili carichi
accidentali (bambini seduti). Potenza resa a Delta.T 50°C: 1.500 W. Compreso il tiro
al piano. Larghezza massima tale per cui due corpi scaldanti completi di attacchi ed
accessori stiano nella larghezza della finestra a Sud.
Radiatori sottofinestra aula Sud 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 800,00 1´600,00

129 / 156 Fornitura di radiatore in acciaio a tubi a 4 colonne altezza 1.800 mm 14 elementi con
0.AN_025 valvola termostatizzabile e testina termostatica, attacchi dal basso e diaframma a

servizio dell'aula Sud da posizionarsi sotto finestra; comprese staffe a muro e piedi
di supporto in numero adeguato al peso del corpo scaldante. Potenza resa a Delta.T
50°C: 3.250 W. Compreso il tiro al piano.
Radiatore a parete aula Nord 1,00
Radiatore a parete aula Sud 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00

130 / 157 Fornitura e posa di coppia di collettori di distribuzione per la rete di riscaldamento a 6
0.AN_028 attacchi, in funzione delle modifiche all'impianto (nuovi radiatori nelle aule) come da

progetto esecutivo.
F.p.o. coppia di collettori A/R per rete di riscaldamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

131 / 158 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per riscaldamento da 25 L a terra in
0.AN_030 sostituzione di quello presente in centrale termica da 8 L
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Vaso di espansione da 25 L 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

132 / 159 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super
RU.M01.E0 Installatore  5°cat super per modifiche varie all'impianto esistente di riscaldamento
1.010 ed ACS/AF 8,00

SOMMANO h 8,00 36,91 295,28

133 / 160 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato
RU.M01.E0 Installatore 4° cat per modifiche varie all'impianto esistente di riscaldamento ed
1.020 ACS/AF 8,00

SOMMANO h 8,00 32,16 257,28

134 / 161 Modifica alla rete di distribuzione al piano fondi per realizzazione di nuovi stacchi
0.AN_027 ACS ed AFS per il nuovo bagno interno al P1, compresi materiali ed accessori per la

completa funzionalità e la posa a regola d'arte.
Realizzazione di nuovi stacchi su rete AFS ed ACS a servizio del nuovo bagno al P1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 550,00 550,00

Parziale IMPIANTO TERMICO  (SbCat 16) euro 14´149,62

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SbCat 17)

135 / 162 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la
50.T10.A10. fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i
010 relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il

collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di
scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di
cassetta di cacciata
Realizzazione nuovo bagnetto al piano rialzato nella struttura esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 760,05 760,05

136 / 163 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato non precoibentato, per
50.A10.B10. impianti idrici, del diametro di: 16/20 mm.
025 Distribuzione AFS nel nuovo bagno interno vecchio corpo scuola 15,00

SOMMANO m 15,00 17,77 266,55

137 / 164 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le
40.A10.A15. curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con
040 posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura

delle valvole. Del diametro di: 20 mm
Adduzione ACS al nuovo bagno interno 10,00

SOMMANO m 10,00 14,76 147,60

138 / 165 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le
40.A10.A20. curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con
060 installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del

diametro di: 32 mm
Linea A/R dorsale del riscaldamento nuove aule, dal nuovo stacco della dorsale al
collettore 30,00

SOMMANO m 30,00 32,05 961,50
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139 / 166 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta
50.F10.A10. e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la
020 fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed

adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.
Smontaggio di lavabo nel bagno smantellato per successivo rimontaggio in nuovo
bagno interno 1,00
Posa di lavabo nel bagno interno al corpo scuola preesistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 79,92 159,84

140 / 167 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla
50.F10.A10. cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con
040 anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

Smontaggio di vaso WC nel bagno smantellato per successivo rimontaggio in nuovo
bagno interno 1,00
Posa di vaso WC nel bagno interno al corpo scuola preesistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 104,80 209,60

141 / 168 Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo da
PR.C26.B15 incasso con comando incorporato
.015

Cassette di cacciata con doppio tasto per bagno interno nella scuola esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,47 102,47

142 / 169 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo incassato
50.F10.A10. Posa di cassetta di cacciata nel bagno interno al corpo scuola esistente 1,00
070

SOMMANO cad 1,00 66,60 66,60

143 / 170 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo incassato
50.F10.A10.
070

Posa cassette di cacciata nuovo bagnetto interno 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,60 66,60

144 / 171 Fornitura e posa in opera di sistema antisifonaggio, da montarsi a ridosso dello
0.AN_029 scarico del lavello

Valvola antisifonaggio per nuovo bagno interno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 110,00 110,00

145 / 172 Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di ancoraggio,
50.A10.H10. le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna alla sommità
020 della colonna di ventilazione: di polietilene alta densita' fino a diam. 125 mm,

ventilazione diam. 75 mm
Realizzazione di colonna di scarico per nuovo bagno interno 6,00

SOMMANO m 6,00 92,86 557,16

146 / 173 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1
PR.A13.G1 2011 diam. 40 mm
0.005 Tubo in polietilene ad alta densità diam 40 mm per scarico lavello nuovo bagno
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interno 2,00

SOMMANO m 2,00 1,81 3,62

147 / 174 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1
PR.A13.G1 2011 diam. 110 mm
0.030 Tubo in polietilene ad alta densità per scarichi diam 110 mm per nuovo bagno

interno 10,00

SOMMANO m 10,00 7,30 73,00

148 / 175 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-
PR.A13.G1 3,2 UNI-7613 Curve 45° diametro 110 mm
5.125 Curve a 45° diam 110 mm 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,14 30,84

149 / 176 Fornitura e posa di unità di estrazione dell'aria dai bagni tipo marca Vortice modello
0.AN_005 VORT PRESS 220 LL T o similare, compreso canale di attraversamento della parete

in PVC coibentato con 3 cm di materiale a celle chiuse, compresi allacciamenti e
cablaggi elettrici ed interruttore di sezionamento e quant'altro previsto dal costruttore
per la completa funzionalità.

Estrattore aria bagnetto interno nel vecchio corpo scuola 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 360,00 360,00

Parziale IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SbCat 17) euro 3´875,43

OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO  (SbCat 18)

150 / 124 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A0 Opere di completamento e finitura impianti e pavimentazioni 4,000 4,00
1.020

SOMMANO h 4,00 36,99 147,96

151 / 125 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A0 Opere di completamento e finitura impianti e pavimentazioni 8,000 8,00
1.040

SOMMANO h 8,00 30,97 247,76

Parziale OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO  (SbCat 18) euro 395,72
Parziale CORPO AULE  (Cat 1) euro 323´430,92

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA  (Cat 2)
PONTEGGI E IMPIANTO DI CANTIERE(SICUREZZA)  (SbCat 1)

152 / 143 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10. compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
010 impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.
ponteggiatura per riparazione angoli copertura palestra *(lung.=4+4) 8,00 13,000 104,00
(lung.=4+4) 8,00 14,000 112,00
(lung.=4+4) 2,00 8,00 16,000 256,00

SOMMANO m² 472,00 14,28 6´740,16

153 / 144 Castello di tiro, fornitura, posa in opera, utilizzo, manutenzione e successivo
01.P25.A70. smontaggio di castello di tiro in tubi e giunti (nuovi o pari al nuovo, ovvero in perfette
005 condizioni di manutenzione e privi di ossidazioni) di dimensioni pari a m. 1,80x1,80 e

altezza max di mt. 16.00. Sono compresi: il montaggio, lo smontaggio e la
manutenzione eseguiti da personale specificamente formato e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale anche quando tali azioni vengano ripetute più
volte durante il corso dei lavori; i teli protettivi da installare a protezione delle
superfici di appoggio (marciapiede, strada); gli elementi in legno per la ripartizioni dei
carichi (tavoloni sotto-basette); le basette; i piani di lavoro e i sottoponti; le tavole
ferma piede e i parapetti; le diagonali ed i controventi; l'esecuzione dei necessari
ancoraggi; eventuali strutture di rinforzo atte a sostenere i carichi dovuti
all'applicazione dell'attrezzatura per il sollevamento e la discesa dei materiali ed i
maggiori carichi indotti dall'installazione di una copertura provvisoria in tubi e giunti e
sovrastanti lamiere per condizioni atmosferiche avverse; le stuoie e/o reti di
protezione antipolvere da applicarsi sulle superfici prospettiche esterne del
ponteggio; la protezione con opportune "cuffie" plastiche dei giunti e/o delle parti
sporgenti delle opere provvisionali; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo le autorizzazioni ministeriali ed i libretti dei ponteggi e dei
componenti utilizzati; la redazione e l'applicazione del PIMUS, il progetto ed il calcolo
a firma di professionista abilitato (che tengano conto di tutte le indicazioni contenute
nella presente voce, degli elaborati di progetto e dello stato dei luoghi).Il tutto per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e magistero e nel
rispetto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Restano a atotale carico
dell'impresa eventuali ripristini di qualsiasi natura per danni provocati durante il
montaggio, l'uso e lo smontaggio delle opere provvisionali. Misura a corpo per
l'intera durata del cantiere.
ponteggiatura per riparazione angoli copertura palestra 4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 480,00 1´920,00

Parziale PONTEGGI E IMPIANTO DI CANTIERE(SICUREZZA)  (SbCat 1) euro 8´660,16

DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI  (SbCat 2)

154 / 54 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25.  di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a
015 mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

demolizione dei muretti d'angolo *(par.ug.=4*(4,80+4,30)) 36,40 0,250 9,10

SOMMANO m³ 9,10 156,05 1´420,06

155 / 55 SMONTAGGIO LAMIERE IN ALLUMNIO: intervento di rimozione accurata delle
0.AN_009 lamiere in alluminio, e messa a parte per successivo eventuale reimpiego,

smontaggio dei fermi di tenuta bullonati.
rimozione delle lamiere preposa nuovi passafuori *(par.ug.=4*9) 36,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 32,70 1´177,20

156 / 56 SMONTAGGIO SCOSSALINE I INOX: intervento di rimozione delle socosaline di
0.AN_010 rivestimento di murature e converse, compresa la rimozion di eventuali risvolti e

COMMITTENTE: 
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collanti
smontaggio delle scossaline in inox su muretti e risvolti *(lung.=0,55+0,25+0,15) 4,00 0,95 6,600 25,08

SOMMANO m² 25,08 19,60 491,57

157 / 57 SMONTAGGIO GRONDE ESISTENTI: intervento di rimozione accurata delle gronde
0.AN_008 in acciaio inox esistenti

rimozione delle gronde 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 26,15 104,60

158 / 58 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di mattoni o
25.A05.E10. calcestruzzo
015 rimozione intonaco su muratura parete *(lung.=3,3+3,3) 4,00 6,60 0,300 7,92

SOMMANO m² 7,92 7,26 57,50

Parziale DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI  (SbCat 2) euro 3´250,93

MURATURE E TRAMEZZATURE  (SbCat 6)

159 / 83 Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o
25.A95.A10. esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o
020 scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi

ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco
di finitura, per larghezze di ripristino: da 16 a 30 cm
integrazione murature demolite *(lung.=3,50+3,50) 4,00 7,00 28,00

SOMMANO m 28,00 29,07 813,96

Parziale MURATURE E TRAMEZZATURE  (SbCat 6) euro 813,96

INTONACI E TINTEGGIATURE  (SbCat 7)

160 / 84 Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante a base di cemento portland,
20.A54.A10. sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 5 mm circa.
010 integrazione murature demolite - reintonacatura *(lung.=3,50+3,50) 4,00 7,00 0,600 16,80

SOMMANO m² 16,80 4,25 71,40

161 / 85 Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento
20.A54.A10. portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.
020 integrazione murature demolite - reintonacatura *(lung.=3,50+3,50) 4,00 7,00 0,600 16,80

SOMMANO m² 16,80 15,61 262,25

162 / 86 Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento
20.A54.A10. portland, sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm.
030 integrazione murature demolite - reintonacatura *(lung.=3,50+3,50) 4,00 7,00 0,600 16,80

SOMMANO m² 16,80 4,18 70,22

163 / 87 Preparazione per superfici murarie esterne raschiatura , spazzolatura di vecchie
25.A90.A05. pitture di facciata compresa la successiva spolveratura.
010 ritinteggiatura completa degli angoli *(par.ug.=4*4) 16,00 3,50 8,000 448,00

SOMMANO m² 448,00 2,62 1´173,76

164 / 88 Trattamento di superfici murarie esterne con fissativo e/o isolante pigmentato a base
20.A90.A10. di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.

COMMITTENTE: 
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015 ritinteggiatura completa degli angoli *(par.ug.=4*4) 16,00 3,50 8,000 448,00

SOMMANO m² 448,00 3,08 1´379,84

165 / 89 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di
20.A90.A20. potassio (prime due mani)
020 ritinteggiatura completa degli angoli *(par.ug.=4*4) 16,00 3,50 8,000 448,00

SOMMANO m² 448,00 7,97 3´570,56

Parziale INTONACI E TINTEGGIATURE  (SbCat 7) euro 6´528,03

CONTROSOFFITTI - CONTROPARETI - ISOLAMENTI  (SbCat 9)

166 / 77 Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto
20.A48.A25. non tessuto 50 g/m², posato a secco.
020 pannelli isolanti su copertura aggiunta *(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 2,73 131,04

167 / 78 Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate (falde di tetti e simili)
25.A44.A60. eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante
010 fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo

plastificato.
pannelli isolanti su copertura aggiunta *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 9,06 362,40

168 / 79 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, densità
PR.A17.U02 compresa tra 13-18 kg/m³ euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE
.010 lambda pari a 0.038 W/mK, per isolamento termico di pareti e solai. spessore 1-2-3-

4-5-6-7-8-10-12-14 cm per ogni cm
pannelli isolanti su copertura aggiunta *(par.ug.=10*4) 40,00 5,000 200,00

SOMMANO m²cm 200,00 0,53 106,00

Parziale CONTROSOFFITTI - CONTROPARETI - ISOLAMENTI  (SbCat 9) euro 599,44

GRONDE PLUVIALI LATTONERIE  (SbCat 10)

169 / 66 Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i
25.A88.A20. pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di acciaio inox, spessore 6/10 mm,
040 sviluppo 33 cm.

integrazione canali di gronda 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 82,76 1´655,20

170 / 67 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese
25.A88.A10. rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di
030 0.6 mm

integrazione scossalina di chiusura su copertura *(H/peso=0,30+0,15+0,05) 4,00 4,00 0,500 8,00

SOMMANO m² 8,00 65,91 527,28

Parziale GRONDE PLUVIALI LATTONERIE  (SbCat 10) euro 2´182,48

COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 11)

171 / 68 FPO DI LEGNO LAMELLARE STRUTTURALE: Fornitura e posa di travature in
0.AN_013 legno lamellare per integrazione di copertura esistente - fpo di struture portanti

COMMITTENTE: 
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bullonate (queste computate a parte) in legno lamellare certificato e trattato, per
utilizzo sporto di gronda e travature di perimetro.
integrazione delle strutture in legno di copertura
passafuori 4,00 0,85 0,180 0,350 0,21
passafuori capriata 4,00 0,85 0,200 0,650 0,44
passafuori arcareccio 4,00 0,85 0,120 0,165 0,07
arcareccio di chiusura testata 4,00 4,00 0,120 0,165 0,32

SOMMANO mc 1,04 1´085,00 1´128,40

172 / 75 Manto di copertura in elementi di laterizio. Listellatura per copertura in tegole o in
25.A51.A10. coppi fissata su struttura di qualsiasi tipo , costituita da listelli in abete cm. 4x4 .
050 Escluse impalcature.

listellatura aggiuntiva *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 11,77 470,80

173 / 76 FPO DI PERLINE PER SPORTO DI GRONDA: Fornitura e posa di ltavolato
0.AN_012 maschiato per sporto di gronda (perline) completo di trattamento di protezione con

impregnante e verniciatura.
tavolame di integrazione *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 54,70 2´188,00

174 / 80 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in
25.A37.A05. profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature
020 o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola

formazione delle sedi di appoggio murarie.
piastre di collegamento dei nuovi passafuori e integazioni di struttura di copertura *
(par.ug.=3*4) 12,00 5,000 60,00
integrazione fermaneve 4,00 3,40 2,000 27,20

SOMMANO Kg 87,20 5,28 460,42

175 / 81 Zincatura elettrolitica 10 micron
25.A90.Z10. piastre di collegamento dei nuovi passafuori e integazioni di struttura di copertura *
020 (par.ug.=3*4) 12,00 5,000 60,00

integrazione fermaneve 4,00 3,40 2,000 27,20

SOMMANO Kg 87,20 1,90 165,68

176 / 82 LAMIERE IN ALLUMINIO GRECATE SERIE 28: Fornitura e posa di lamiere di
0.AN_011 copertura a profilo standard grecato spessore 7-10 mm superficie anodizzata colre

naturale, profilo delle greche h28 cm Tipologia alluminio 330H19 calandrate con
curvatura esistente, comprese fpo di bulloneria per fissaggio su listelli
nuove lamiere di allluminio *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

SOMMANO m² 44,00 40,10 1´764,40

Parziale COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 11) euro 6´177,70
Parziale SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA  (Cat 2) euro 28´212,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 351´643,62

T O T A L E   euro 351´643,62

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CORPO AULE 323´430,92
  002 SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA 28´212,70

Totale CATEGORIE euro 351´643,62
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 PONTEGGI E IMPIANTO DI CANTIERE(SICUREZZA) 26´879,17 7,644
  002 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI 17´365,89 4,938
  003 PALIFICAZIONI E TIRANTI - OS21 59´939,10 17,045
  004 STRUTTURE DI FONDAZIONE 9´994,47 2,842
  005 STRUTTURE ELEVAZIONE C.A.- SOLAI 67´885,06 19,305
  006 MURATURE E TRAMEZZATURE 14´902,64 4,238
  007 INTONACI E TINTEGGIATURE 29´102,51 8,276
  008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 25´522,82 7,258
  009 CONTROSOFFITTI - CONTROPARETI - ISOLAMENTI 28´982,26 8,242
  010 GRONDE PLUVIALI LATTONERIE 5´091,25 1,448
  011 COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI 13´900,96 3,953
  012 SERRAMENTI 21´437,63 6,096
  013 OPERE IN METALLO 1´637,40 0,466
  014 IMPIANTO ACQUE BIANCHE 585,09 0,166
  015 IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE 9´996,60 2,843
  016 IMPIANTO TERMICO 14´149,62 4,024
  017 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 3´875,43 1,102
  018 OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO 395,72 0,113

Totale SUB CATEGORIE euro 351´643,62 100,000

     ROSSIGLIONE, 11/05/2020

Il Tecnico
Arch. Alessandro Eletto
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