
PALESTRA EX CASERMA BATTISTI – PROGETTAZIONE DEFINITIVA

CALCOLO COMPENSO PROFESSIONALE
DECRETO PARAMETRI LLPP  - Dm 17 giugno 2016

Opere V G P Q Σ (VxGxQxP)

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,23 € 13.127,99 Qbll.01

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,04 € 2.283,13 Qbll.02 Rilievi dei manufatti

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,01 € 570,78 Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,07 € 3.995,47 Qbll.05 EP analisi CME QE

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,06 € 3.424,69 Qbll.09 Relazione geotecnica

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,03 € 1.712,35 Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,06 € 3.424,69 Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,02 € 1.141,56 Qbll.19 Relazione paesaggistica

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,03 € 1.712,35 Qbll.21 Relazione energetica

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,02 € 1.141,56 Qbll.22 Diagnosi energetica

E.08 € 822.516,96 0,95 0,073046917 0,01 € 570,78 Qbll.23 PSC

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,18 € 9.589,46 Qbll.01

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,04 € 2.130,99 Qbll.02 Rilievi dei manufatti

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,01 € 532,75 Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,04 € 2.130,99 Qbll.05 EP analisi CME QE

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,06 € 3.196,49 Qbll.09 Relazione geotecnica

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,03 € 1.598,24 Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,09 € 4.794,73 Qbll.14 Analisi storico critica e relaz strutture esistenti

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,12 € 6.392,97 Qbll.15 Relazioni sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,18 € 9.589,46 Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,02 € 1.065,50 Qbll.19 Relazione paesaggistica

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,03 € 1.598,24 Qbll.21 Relazione energetica

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,02 € 1.065,50 Qbll.22 Diagnosi energetica

S.04 € 806.637,32 0,90 0,073383909 0,01 € 532,75 Qbll.23 PSC

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,16 € 3.267,16 Qbll.01

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,04 € 816,79 Qbll.02 Rilievi dei manufatti

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,01 € 204,20 Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,07 € 1.429,38 Qbll.05 EP analisi CME QE

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,06 € 1.225,19 Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,03 € 612,59 Qbll.21 Relazione energetica

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,02 € 408,40 Qbll.22 Diagnosi energetica

IA.03 € 156.228,98 1,15 0,113655665 0,01 € 204,20 Qbll.23 PSC

CP € 85.491,33

Spese e oneri accessori 24,51% del CP € 20.953,19

totale compenso + spese € 106.444,52

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, even-
tuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, even-
tuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, even-
tuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 


