



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<i>N.</i>	<i>SETTORE/UFFICIO</i>	<i>DATA</i>	<i>N. GENERALE</i>
139	SETTORE TECNICO <i>TECNICO</i>	19-11-2021	444

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria comunale loc. Savoi val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Pestumo in via Cascata Serpente. CUP E17H19001800001 CIG. 89347694A0 alla ditta I.CO.STRA SRL

Il giorno diciannove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno il sottoscritto Giuseppe Ottonello, in qualità di Responsabile del SETTORE TECNICO, ha adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:

- **VISTO** il decreto sindacale n. 06 del 22 Ottobre 2021 con il quale veniva attribuita allo scrivente la Responsabilità del Servizio;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

- **VISTI:**
- il D.Lgvo N. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale N. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali, finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del coordinamento della Finanza Pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato 4/2 del D.Lgvo N. 118/2011";
- l'art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000;

- **DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 80 – comma 1 – del D.Lgvo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

- **VISTO** il Regolamento Comunale Unificato dei Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele Rossiglione e Tiglieto e dell'Unione Stura, Orba e Leira per i lavori, le forniture e i servizi in economia e per la centrale di committenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07 Aprile 2015;
- **RICHIAMATE:**
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva Approvazione Del Piano Esecutivo Di Gestione Provvisorio (art.169 del d.lgs. n.267/2000) - anno 2021.

PREMESSO:

- che con Decreto in data 23 Febbraio 2021 il *Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, nel **Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI** il Comune di Masone rientra nell'allegato 3 con il *Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale presso loc. Savoi nella val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pestumo in Via Cascata Serpente* codice CUP E17H19001800001 con un importo finanziato di €. 430.000,00.=;*
- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 è stata inserita nell'anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: *Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale presso loc. Savoi nella val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pestumo in Via Cascata Serpente* codice CUP E17H19001800001;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 45 in data 11 Maggio 2021, con la quale è stata nominato come progettista – direttore dei lavori - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Canepa Associati, che ha redatto, la progettazione definitiva - esecutiva presentando gli elaborati prescritti dagli artt. da 33 a 43 del



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore), dall'articolo 17 a 23 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Visto che il progetto definitivo-esecutivo era stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale n. 58 del 06/08/2021, dei

il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei *Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale presso loc. Savoi nella val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pestumo in Via Cascata Serpente codice CUP E17H19001800001*, redatto dallo Studio Canepa Associati e conservato agli atti, con un importo complessivo di €. 430.000,00= con il seguente quadro economico:

rif.	Descrizione	Importo	%
A.1	Importo Lavori a base d'Asta (soggetti a ribasso)	€ 236.433,29	88,66%
A.2	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.230,51	11,34%
A.3	Costo del Personale - oneri ex art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 (non soggetti a ribasso - da valutarsi a cura del Concorrente)		
A	Importo Totale - Valore dell'Appalto	€ 266.663,80	100,00%
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B.1	Lavori in economia, previsti a progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini (Rilievo Stegeo)	€ 4.739,70	
B.3	Allacciamenti ai Pubblici Servizi (dott.ssa Barboro)	€ 4.255,85	
B.4	Imprevisti (Sondaggi m3d)	€ 6.100,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
B.6	Spese per presentazione Pratica C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (spostamento pali sostegno utenze)	€ 1.561,37	
B.7	Spese di cui agli art. 90, comma 5 e art. 92, comma 7-bis del Codice Appalti, Spese Tecniche alla progettazione, necessarie attività preliminari, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, alle Conferenze di Servizi, alla direzione Lavori, ed al coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'assistenza giornaliera e Contabilità	€ 73.590,40	
B.8	RUP, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del Codice Appalti per prestazioni che dovranno essere svolte da Personale Dipendente	€ 5.354,86	
B.8bis	Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione		
B.9	Spese per Commissioni Giudicatrici + ANAC	€ 1.725,00	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.105,28	
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge al 10%	€ 58.903,74	
	Importo Totale - Somme a disposizione per spese	€ 163.336,20	
	Importo Complessivo Intervento	€ 430.000,00	

CONSIDERA'

- con convenzione stipulata tra i Comuni di Masone e Acqui Terme, che è stata costituita

6, fra i Terzo, è ma 4 del

D.lgs n.50/2016, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

- con delibera Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2016 il Comune di Masone, ha aderito alla CUC dell' Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione degli appalti;

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta l'adozione



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della medesima;

VISTO il D.L. n.76/2020 “decreto semplificazione” convertito nella legge n.120/2020;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 1 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge n.120/2020 che introduce una disciplina temporanea applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31/07/2021 in deroga agli artt.36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e smi;

CONSIDERATO CHE, il comma 2 della suddetta normativa di semplificazione, delinea la nuova temporanea segmentazione delle soglie, disponendo che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori in scaglioni specifici; pertanto per quanto concerne le opere di cui in oggetto, le medesime verranno affidate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1. comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante: corrispettivo a corpo con offerta con unico ribasso, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell' art. 97 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 come indicato dallo stesso comma 2 della legge n.120/2020;

VISTO che al finanziamento dell'opera si provvede mediante: Decreto in data 23 Febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA che con determinazione del Responsabile del servizio n. 97 del 13 Agosto 2021 e 108 del 07 Settembre 2021 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a Corpo con offerta con unico ribasso.

PRESO ATTO che la Commissione, con verbale in data 26 Ottobre 2021, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico I.CO.STRA SRL con sede legale in Genova Corso Torino, 4/13 – P.IVA 03498580103, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei *Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale presso loc. Savoi nella val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pestumo in Via Cascata Serpente* codice CUP E17H19001800001” con il ribasso del 19,765 % sull'importo a base d'asta di Euro 236.433,29 e così per Euro



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

189.702,25 oltre Euro 30.230,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 219.932,76 oltre IVA;

VISTA la determinazione Centrale Unica di Committenza dell'Acquese Provincia di Alessandria n. 58 del 27/10/2021 ad oggetto Comune di Masone: lavori di manutenzione straordinaria comunale loc. Savol val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pesturra in via Cascata Serpente. cup e17h19001800001 cig. 89347694a0 procedura negoziata con termini abbreviati. intervento finanziato con contributo mit del 23/02/2021 legge 30/12/18 n.145 approvazione verbale di gara e proposta aggiudicazione

RITENUTO ALLO STATO DEGLI ATTI, la regolarità della procedura di gara e pertanto di provare il citato verbale di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

EVIDENZIATO CHE la verifica sistema AVCPASS sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale sull'impresa si è concluso con esito positivo e pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;

PRESO ATTO : che l'affidamento delle opere deve avvenire entro il 23 Dicembre 2021 e che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe la perdita del finanziamento e un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

RITENUTO possibile affidare l'appalto sopra specificata all'operatore economico I.CO.STRA SRL con sede legale in Genova Corso Torino, 4/13 – P.IVA 03498580103, specializzata nel settore, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori a Euro 189.702,25 oltre Euro 30.230,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 219.932,76 oltre IVA per €. 48.385,21 per complessive € 268.317,97.= ;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'espletamento della gara come segue la rimodulazione quadro economico è la seguente:

Quadro economico intervento		A Progetto	<i>Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 19,765%</i>	<i>Importo da impegnare con la rimodulazione</i>
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	236.433,29	189.702,25	46.731,04
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	30.230,51	30.230,51	
Totale valore dell'appalto	€.	266.663,80	219.932,76	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)	1.561,37	1.561,37	1.561,37
2) rilievi, accertamenti e indagini;(Rilievo Stegeo)	4.739,70	4.739,70	
3) Relazione geologica (Dott.Barboro)	4.255,85	4.255,85	
4) Sondaggi (Sondaggi M3D)	6.100,00	6.100,00	
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92.comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)	73.590,40	73.590,40	
RUP	5.354,86	5.354,86	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC	1.725,00	1.725,00	225,00
7) Spese Collaudo Statico e d eventuali altri collaudi	7.105,28	7.105,28	7.105,28
8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori	58.903,74	48.385,21	10.518,53
Totale Somme a disposizione	163.336,20		
Economie per ribasso d'asta del 19,765% comprensivo di IVA al 22%		57.249,57	66.141,22
Importo Complessivo	€. 430.000,00	500.000,00	66.141,22

DATO ATTO che la rimodulazione del quadro economico post gara è stata effettuata in considerazione delle economie di gara e delle somme a disposizione dell'Amministrazione ancora da impegnare che sommano a **€. 66.141,22.=** .

RICHIAMATO l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che: *“a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

RITENUTO pertanto opportuno, viste le norme di legge sopra richiamate che consentono all'Amministrazione di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, di mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce *“Accantonamenti post-gara”*.



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

ATTESO che compete all'appaltatore, in accordo con il RUP e con la Direzione Lavori, l'eventuale predisposizione degli elaborati di variante e dell'esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i..

RITENUTO pertanto di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione delle varianti e/ dei lavori in economia, se necessarie sottese all'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che:

- le varianti costituiscono un impegno contrattuale specifico, che alla pari di quelli contenuti nel capitolato e negli elaborati posti a base di gara la Ditta appaltatrice e tenuta ad adempiere nella sua interezza;
- in quanto alla contabilizzazione delle lavorazioni aggiuntive/integrative, non comprese nel progetto esecutivo originario ed resasi necessarie, il prezzo, con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara.

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000..

VISTO comma 2 dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore **al 2 per cento** dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare € **5.354,86.=** per l'incentivazione ai sensi dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - l'attività di svolgimento delle pratiche di carattere generale;

Considerato che codice **CUP E17H19001800001 CIG. 89347694A0**

VISTO l'art. 18 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis (1° periodo 1° comma) sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Settore in calce e nel visto del Responsabile Settore Finanziario;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgvo N. 267/2000:



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

RESTA INTESO che il Responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n. 241/90 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione di gara per l'appalto relativo ai lavori di *il Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale presso loc. Savoì nella val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pestumo in Via Cascata Serpente* codice CUP E17H19001800001 CIG. 89347694A0, che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all'operatore economico **I.CO.STRA SRL** con sede legale in Genova Corso Torino, 4/13 – P.IVA 03498580103, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro **219.932,76** .=, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
3. di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 3491 Art. 1 codice bilancio 10.05-2.02.01.99.999 descrizione **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'** con il bilancio ";
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la somma di **€. 268.317,97.=** relativa ai lavori, **I.CO.STRA SRL** con sede legale in Genova Corso Torino, 4/13 – P.IVA 03498580103 di seguito indicato, oltre per l'incarico al **Geom. Giuseppe Ottonello** tecnico comunale come Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di rifacimento di muro di sottoscarpa nella strada di accesso a localita' mulino del pesce" **pari all'80% del 2% che corrisponde a €. 4.283,89.=** comprensiva degli oneri riflessi, a norma dell'art. 113 comma 3°. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture s.m.i. e il restante 20 per cento, **pari a €. 1.070,97.=**, nel **fondo a destinazione vincolata** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

e strumentazioni elettroniche per i controlli, a carico del Bilancio dell'esercizio 2018 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2021			
Codice bilancio	10.05-2.02.01.99.999	Frazionabile in 12	No	
Capitolo	3491	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	
Articolo	1			
SIOPE		CIG	89347694A0	CU P E17H19001800001
Creditore	I.CO.STRA SRL con sede legale in Genova Corso Torino, 4/13			
Rif. Pren. Rif. Imp.	Impegno	Importo €	268.317,97	
Causale	Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria comunale loc. Savoi val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Pestumo in via Cascata Serpente. CUP E17H19001800001 CIG. 89347694A0 alla ditta I.CO.STRA SRL			

Eserc. Finanz.	2021			
Codice bilancio	10.05-2.02.01.99.999	Frazionabile in 12	No	
Capitolo	3491	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	
Articolo	1			
SIOPE		CIG	89347694A0	CU P E17H19001800001
Creditore	Geom. Giuseppe Ottonello			
Rif. Pren. Rif. Imp.	Impegno	Importo €	4.283,89	
Causale	RUP Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria comunale loc. Savoi val Masone con demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Pestumo in via Cascata Serpente. CUP E17H19001800001 CIG. 89347694A0			

Eserc. Finanz.	2021			
Codice bilancio	10.05-2.02.01.99.999	Frazionabile in 12	No	
Capitolo	3491	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	
Articolo	1			
SIOPE		CIG	89347694A0	CU P E17H19001800001
Creditore	Fondo a destinazione vincolata			
Rif. Pren. Rif. Imp.	Impegno	Importo €	1.070,97	
Causale	Fondo a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli			

di approvare il seguente quadro economico dei lavori, come rimodulato in considerazione delle economie di gara:



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

Quadro economico intervento		A Progetto	<i>Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 19,765%</i>	<i>Importo da impegnare con la rimodulazione</i>
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	236.433,29	189.702,25	46.731,04
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	30.230,51	30.230,51	
Totale valore dell'appalto	€.	266.663,80	219.932,76	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)		1.561,37	1.561,37	1.561,37
2) rilievi, accertamenti e indagini;(Rilievo Stegeo)		4.739,70	4.739,70	
3) Relazione geologica (Dott.Barboro)		4.255,85	4.255,85	
4) Sondaggi (Sondaggi M3D)		6.100,00	6.100,00	
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92.comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)		73.590,40	73.590,40	
RUP		5.354,86	5.354,86	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC		1.725,00	1.725,00	225,00
7) Spese Collaudo Statico e d eventuali altri collaudi		7.105,28	7.105,28	7.105,28
8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori		58.903,74	48.385,21	10.518,53
Totale Somme a disposizione		163.336,20		
Economie per ribasso d'asta del 19,765% comprensivo di IVA al 22%			57.249,57	66.141,22
Importo Complessivo	€.	430.000,00	500.000,00	66.141,22

6. di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
7. di impegnare , per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgvo N. 118/2011, la seguente somma complessiva di €. **66.141,22.=** , e rimandare altresì a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa per le eventuali varianti e "Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto"



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

Eserc. Finanz.	2021		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.99.999	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3491	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
Articolo	1		
SIOPE		CIG	89347694A0 CU P E17H19001800001
Creditore			
Rif. Pren. Rif. Imp.	Impegno	Importo €	66.141,22
Causale	Impegno fondi e rimodulazione quadro economico di spesa a seguito dell'affidamento dei lavori		

8. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazioni di cui all'art.3 della legge n.241/1990 s.m.i;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Ottonello;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
13. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL)

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, sul sito www.comune.masone.ge.it, avviene nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs.196/2003, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ai fini della pubblicità legale, pertanto, l'atto destinato alla



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

pubblicazione viene eventualmente redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali informazioni fossero indispensabili per la formazione dell'atto, esse saranno comunque trasferite in documenti separati, esplicitamente richiamati nel corpo dell'atto e conservati presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Ottonello



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA di Genova

Intervento	Capitolo	Residui o Competenza	Importo Impegnato
2080103	3491	C	€ 268.317,97
2080103	3491	C	€ 4.283,89
2080103	3491	C	€ 1.070,97
2080103	3491	C	€ 66.141,22

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini e per gli effetti dell' art.151, comma 4, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Attesto l'esistenza della copertura finanziaria dell' impegno di spesa di cui al presente provvedimento.

Parere: Favorevole

Data, 19-11-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dodero Marco

ANNOTATO IMPEGNO N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data 01-12-2021

Il Messo Comunale
Silvana Pastorino



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA di Genova

Per copia conforme all' originale per uso amministrativo.
Masone, li

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Ottonello