



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

**DETERMINE SETTORE TECNICO**

**Data**

**28-12-2021**

**Reg. Generale N**

**289**

In data odierna **Gian Michele Ferrando**, in qualità di Responsabile del **Settore**, ha adottato il provvedimento di seguito riportato:

**OGGETTO:** LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del Dlgs n.118/2011, immediatamente esecutivo;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il PEG per l'esercizio 2021-2023;
- con decreto sindacale n.5/2020 - Prot. n.2260/1/6 con il quale veniva attribuita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Tecnica, per il periodo dal 01.05.2020 al 31.12.2021;

**VISTI:**

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

**PREMESSO**

Che con delibera di C.C. n. 55/2014, è stato deliberato di assentire, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera a), della L.R. n. 36/1997 e s.m.e i. la realizzazione del progetto di "**Realizzazione del nuovo plesso scolastico in Via del Poggio**", con contestuale variante al vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.391 del 18/12/1998 nei limiti previsti dalla L.R. 36/97 e s.m.e.i,

Che con deliberazione di Giunta Regionale nr.159/2015 sono stati approvati, sulla base degli indirizzi ministeriali rispettivamente del MIUR e del MIT, i criteri e le procedure di selezione per la formazione del piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017;

Che il Comune di Mele ha partecipato al bando predisposto dalla Regione Liguria ed è risultato, come da decreto della Giunta Regionale Regione Liguria nr.1867 del 27/04/2017, beneficiario di un finanziamento di Euro1.000.000,00 per la realizzazione del progetto di NUOVO PLESSO SCOLASTICO -1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA dell'importo complessivo di € 1.250.000,00 annualità 2017 con il cofinanziamento di € 250.000,00 da parte del Comune di Mele

Che successivamente la Regione Liguria con nota prot. n.378525 del 11/12/2017 comunicava al Comune di Mele che il MIUR ha richiesto alla Regione stessa un elenco di interventi da finanziarsi con fondi messi a disposizione sull'art.1 c.140 della Legge 232/16 "interventi nell'ambito della programmazione triennale 2015-2017 compatibili con il tema dell'adeguamento sismico quali quelli di nuova costruzione fino alla concorrenza delle somme spettanti" e che in tale elenco è stato inserito anche il Comune di Mele per la realizzazione del progetto di NUOVO PLESSO SCOLASTICO - 1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA dell'importo complessivo di € 1.250.000,00



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Che con successivo decreto n°1007 del 21/12/2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato assegnato al Comune di Mele l'importo globale di € 1.250.000,00 per la realizzazione del NUOVO PLESSO SCOLASTICO –1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA, in quanto inserito nell'Allegato A n. id.3, finanziato con fondi di cui all'art.1 c.140 della Legge 232/16 nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica anni 2018/2020 variando di fatto la fonte di finanziamento già concesso ai sensi dell'art 10 della legge 128/2013 e pari a € 1.000.000,00;

Che conseguentemente il Comune di Mele ha avuto quindi a disposizione nuove risorse pari alla quota di cofinanziamento originariamente prevista di € 250.000,00, da potersi destinare ad opera inerenti la realizzazione del nuovo plesso scolastico.

Che con provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Mele n.2 del 08/01/2018 e n° 54 del 20/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE 1° STRALCIO OPERE DI FONDAZIONE", dell'importo di € 250.000,00

Che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.36 del comma 2 lett. c d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) con det. n° 326 del 24/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE 1° STRALCIO OPERE DI FONDAZIONE", dell'importo di € 250.000,00 e che tali lavori sono in corso di esecuzione

Che il progetto approvato con D.G.C. n° 64 del 29/11/2017 per la realizzazione "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE è stato rielaborato in considerazione del nuovo importo finanziato interamente con fondi di cui all'art.1 c.140 della Legge 232/16 nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica anni 2018/2020 per un totale di € 1.250.000

Che con Det n° 25 del 27/02/2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo rielaborato dei lavori " NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO " dell'importo di € 1.250.000

Che con Det n° 165 del 29/09/2020 è stato nuovamente approvato il progetto esecutivo rielaborato dei lavori " NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO " dell'importo di € 1.250.000 ai fini :

- dell'adeguamento dell'immobile alla Direttiva Europea 31/2010/CE, e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii sopra citata;
- dell'adeguamento dei costi della sicurezza a seguito delle disposizioni anti-covid

Che con Det. a Contrarre n° 27 del 28/02/2020 rettificata con Det n° 165 del 29/09/2020 è stato demandato alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL) l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori tra (venti ) 20 operatori economici individuati sulla base della manifestazione di interesse indetta dal Comune di Mele con det. n° 21 del 14/02/2020 e relativo verbale di sorteggio pubblico approvato con det. n° 26 del 28/02/2020

Che al termine delle operazioni di gara da parte della Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL) con Det 299 del 30/12/2020 sono stati assegnati i lavori del NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO "- **CUP D28E18000410001 - CIG 8458713EC6** "alla RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e SOC CAMPIGLI Srl Via I° Maggio,8 - Zona Industriale Terrafino 50053 - Empoli (FI) C.F. e P.IVA 00443660485 con il ribasso del 20,314% sull'importo a base d'asta di € 1.025.494,65 e pertanto per un importo di € 817.175,67 oltre € 73.046,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di € 890.222,31 oltre IVA 10% pari a € 89.022,23 e quindi per un totale di € 979.244.54



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

---

**PREMESSO INOLTRE:**

Che con nota PG 2018/105583 del 9 aprile 2018 Regione Liguria ha comunicato agli Enti locali l'approvazione Regionale della DGR 192/2018, recante "Legge 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione delle procedure di selezione per la formazione della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020 e della graduatoria degli interventi di adeguamento antincendio";

Che per la predisposizione del suddetto Piano Regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 risultavano ammissibili gli interventi presentati dagli Enti locali su immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica e che ospitano istituzioni scolastiche pubbliche;

Che l'Amministrazione Comunale ha aderito al Bando Regionale conseguente al Piano Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020, per la realizzazione, nell'ambito del nuovo plesso scolastico in Via del Poggio approvato con delibera di C.C. n. 55/2014, di un nuovo edificio atto ad ospitare la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Che ai fini della partecipazione al bando con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, redatto dall' U.T.C. con specifico supporto tecnico progettuale dell' Ing. Tiziano De Silvestri e dell'arch. Giorgio Benzini, che prevede una spesa totale di € 2.430.000

Che a seguito di relativa istruttoria il progetto di " PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO – **2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.**" è stato inserito nella graduatoria del piano Regionale 2018 e finanziato per un importo di € 2.138.000,00 (duemilionicentotrentottomila/00)

Che a seguito dell'entrata in vigore del DM n 87 del 1 febbraio 2019 ( pubblicato sulla GU n 104 del 6 maggio 2019) si è reso necessario dover provvedere all'aggiornamento della progettazione esecutiva in conseguenza:

- dell'adeguamento dell'immobile alla Direttiva Europea 31/2010/CE, e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii sopra citata e ss.mm.ii. che prevede che dal 01/01/2019 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere costruiti NZEB.
- dell'adeguamento dei costi della sicurezza a seguito delle disposizioni anti-covid

Che con Det n° 143 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico per la revisione del progetto architettonico esecutivo PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " già approvato con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 ( compreso pratica antincendio ) all'arch Giorgio Benzini della società TRE G COSTRUZIONI snc via Borzoli 109/R p.iva 02830030108

Che con Det n° 144 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico per la revisione del progetto strutturale esecutivo PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " già approvato con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 all'Ing. Tiziano De Silvestri, con studio in S. Lorenzo al Mare, Via Aurelia 110, C.F DSLTZN57C17I480X P.IVA01550640088

Che con Det n° 145 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico del progetto degli impianti del PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " alla società PSM -Tecnici Associati via dei Tassara 1/1 scala A 16158 Genova partita I.V.A. e codice fiscale 01771210992

Che con Det n° 146 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico della Relazione Geologica del PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " al Geologo Alberto Lipartiti con studio a Masone in via Marconi n° 55



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Che in data 03\_11\_2021. è pervenuto al Comune di Mele il PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO rubricato al Prot. con il n°5835/6/5

**VISTO** il provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Mele n.59 del 03\_11\_2021. di approvazione del progetto esecutivo dei lavori PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - **2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO** dell'importo complessivo di € 2.430.000,00" composto da:

### **1° STRALCIO**

#### • **E GENERALI**

- QUADRO ECONOMICO 1° e 2° stralcio;
- CRONOPROGRAMMA 1° e 2° stralcio;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA;

#### • **E ARCHITETTONICI**

- A - RELAZIONE ARCHITETTONICA 1° STRALCIO;

#### • **E STRUTTURALI**

- S - TAV.0 - TABELLA MATERIALI
- S - TAV.1 - PLANIMETRIA GENERALE
- S - TAV.2 - RILIEVO SF
- S - TAV.3 - PROGETTO GIÀ APPALTATO
- S - TAV.4 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
- S - TAV.5 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.6 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.7 - PLANIMETRIA MURI 1°STRALCIO
- S - TAV.8 - PARTICOLARI MURI 1°STRALCIO
- S - RELAZIONE DI CALCOLO
- S - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- S - ELENCO PREZZI UNITARI;
- S - COMPUTO METRICO MANODOPERA;

#### • **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- PSC COVID
- ALLEGATI PROTOCOLLO
- SCHEMA PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE COVID-19
- COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

### **2° STRALCIO**

#### • **E GENERALI**

- QUADRO ECONOMICO 1° e 2° stralcio;
- CRONOPROGRAMMA 1° e 2° stralcio;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA;

#### • **E ARCHITETTONICI**

- A - RELAZIONE ARCHITETTONICA;
- A - ANALISI PREZZI;



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- A - ELENCO PREZZI;
- A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- A - TAV. A01 - PLANIMETRIA RILIEVO STATO ATTUALE
- A - TAV. A01A - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE DA 1 A 5
- A - TAV. A01B - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE DA 6 A 10
- A - TAV. A01C - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE 11-12-L-P
- A - TAV. A01D - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE P1-P2-P3.PDF
- A - TAV. A02 - PLANIMETRIA QUOTA 138.80;
- A - TAV. A03 - PLANIMETRIA QUOTA 142.8
- A - TAV. A04 - PLANIMETRIA 146.80
- A - TAV. A05 PROSPETTI
- A - TAV. A06 – SEZIONI
- A - TAV. A06A - SEZIONI SCALA 1-50
- A - TAV. A07 - PLANIMETRIA E ABACO SERRAMENTI
- A - TAV. A08 - PROSPETTI E ABACO COLORI
- A - TAV. A09 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DETTAGLI
  
- **E STRUTTURALI**
- S - TAV.0 - TABELLA MATERIALI
- S - TAV.1 - PLANIMETRIA GENERALE
- S - TAV.2 - RILIEVO SF
- S - TAV.3 - PROGETTO GIÀ APPALTATO
- S - TAV.4 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
- S - TAV.5 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.6 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.7 - PLANIMETRIA MURI 1°STRALCIO
- S - TAV.8 - PARTICOLARI MURI 1°STRALCIO
- S - TAV.9 - PIANTE E SEZIONI 2°STRALCIO
- S - TAV.10 - TRACCIAMENTO 2°STRALCIO
- S - TAV.11 - PIANTE FONDAZIONI 2°STRALCIO
- S - TAV.12 - TORRINO ASCENSORE 2°STRALCIO
- S - TAV.13 - TRAVI DI FONDAZIONE
- S - TAV.14 - TRAVI DI FONDAZIONE
- S - TAV.15 - PIANTE DEI PILASTRI BLOCCO 1
- S - TAV.16 - PILASTRI BLOCCO 1
- S - TAV.17 - PIANTE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.18 - CARPENTERIE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.19 - CARPENTERIE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.20 - PIANTE E PARTICOLARI CORDOLI XLAM BLOCCO 1
- S - TAV.21 - PIANTE E PARTICOLARI PARETI XLAM BLOCCO 1
- S - TAV.22 - PIANTE E PARTICOLARI SOLAIO P1 BLOCCO 1
- S - TAV.23 - PIANTE DEI PILASTRI BLOCCO 2
- S - TAV.24 - PILASTRI BLOCCO 2
- S - TAV.25 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO PT E VANO SCALE BLOCCO 2
- S - TAV.26 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO P1 E VANO SCALE BLOCCO 2
- S - TAV.27 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO PC BLOCCO 2
- S - RELAZIONE DI CALCOLO
- S - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- S - ELENCO PREZZI UNITARI;
- S - ANALISI PREZZI;
- S - COMPUTO METRICO MANODOPERA;
  
- **E I ELETTRICI**
- E-DIE\_01 ELENCO DOCUMENTI
- E-DIE\_02 RELAZIONE GENERALE, SPECIALISTICA E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI ELETTRICI
- E-DIE\_03 ELENCO PREZZI UNITARI



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- E-DIE\_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E-DIE\_05 COMPUTO METRICO
- E-DIE\_06 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- E-DIE\_07 ANALISI PREZZI
- E-IE\_01 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- E-IE\_02 LAYOUT DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E IMPIANTO DI TERRA 1:100
- E-IE\_03 LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI AUTORIMESSA - QUOTA 138.80 1:50
- E-IE\_04 LAYOUT DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IE\_05 LAYOUT ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IE\_06 LAYOUT FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.801:50
- E-IE\_07 LAYOUT ILLUMINAZIONE DI ARREDO URBANO AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA 1:50
- E-IE\_08 RACCOLTA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI
- E-IE\_09 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- E-IS\_01 LAYOUT IMPIANTO IRAI AUTORIMESSA - QUOTA 138.80 1:50
- E-IS\_02 LAYOUT IMPIANTO IRAI SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IS\_03 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI
- E-IS\_04 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IRAI
- **E I MECCANICI**
  - I-DIMD\_01 ELENCO DOCUMENTI -
  - I-DIM\_02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
  - I-DIM\_02 RELAZIONE TECNICA CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI "LEGGE 10" -
  - I-DIMD\_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - I-IM\_01 PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - PANNELLI RADIANTI - QUOTA 142,48 M
  - I-IM\_02 PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DISTRIBUZIONE - QUOTA 138,80 M E 142,48 M
  - I-IM\_03 PLANIMETRIA IMPIANTO VENTILAZIONE SERVIZI IGIENICI - QUOTA 142,48 M
  - I-IM\_04 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIENICI - QUOTA 142,48 M
- **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
  - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
  - FASCICOLO DELL'OPERA
  - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA;
  - PSC COVID
  - ALLEGATI PROTOCOLLO
  - SCHEMA PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE COVID-19

come da seguente quadro economico



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

0				
STRUTTURE		€ 276.414,72	€ 902.921,67	€ 1.179.336,39
O. ARCHITETTONICHE			€ 425.191,04	€ 425.191,04
I MECCANICI			€ 114.398,80	€ 114.398,80
I ELETTRICI			€ 172.960,53	€ 172.960,53
SICUREZZA		€ 1.489,76	€ 83.546,26	€ 85.036,02
		1° STRALCIO	2° STRALCIO	TOTALE
<b>sommano Totali LAVORI (Quadro A):</b>		<b>€ 277.904,48</b>	<b>€ 1.699.018,30</b>	<b>€ 1.976.922,78</b>
<b>QUADRO B: Somme a disposizione</b>				
§) Per Iva				€ 197.692,28
§) Per Responsabile del Procedimento - art.113				€ 39.538,46
§) Spese di progettazione e DL strutturale, c.oneri				€ 63.509,78
§) Spese di progettazione e DL architettonica, c.oneri				€ 85.400,00
§) Spese di progettazione e DL impiantistica, c.oneri				€ 37.891,98
§) Spese di progettazione geologica, c.oneri				€ 3.111,00
§) Collaudi e altre pratiche agibilità, c.oneri				€ 15.860,00
§) Prove sui materiali e altri indagini ed accertamenti				€ 4.000,00
§) Oneri CUC				€ 5.000,00
§) Autorità				€ 600,00
§) Oneri vari, imprevisti e arrotondamenti				€ 473,72
<b>sommano Totali Somme a disposizione (Quadro B):</b>				<b>€ 453.077,22</b>
<b>Totale Appalto (Quadro A+Quadro B)</b>				<b>€ 2.430.000,00</b>

**PRESO ATTO** che il progetto esecutivo come **evidenziato nel quadro economico** prevede la realizzazione delle opere con la suddivisione in due stralci e precisamente :

- primo lotto dell'importo lavori di € 277.904,48 relativo alla predisposizione del sito
- secondo lotto dell'importo lavori di € 1.699.018,30 Relativo alla realizzazione dell'edificio

il tutto per un importo lavori complessivo pari a € 1.976.922,78 all'interno di un quadro economico complessivo pari a € 2.430.000,00

**CONSIDERATO CHE:**

- risulta preliminarmente conveniente provvedere ad appaltare i lavori relativi al primo intervento avente ad oggetto la realizzazione delle opere di SCAVO E OPERE IN C.A. per la predisposizione del sito finalizzato alla realizzazione della nuova scuola SECONDARIA DI I° GRADO per un importo di € 277.904,48 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo a base d'asta dell'intervento ricade nella fattispecie indicata alla lett.b) della attuale legge di semplificazione, di procedura negoziata senza bando a cinque operatori, con applicazione del principio della rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenco operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione e di territorialità;
- in base al capitolato speciale di appalto la partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di





COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

validità classe I – categoria unica prevalente OG1;

- la presenza di operatori locali, su base regionale e provinciale, potrà garantire una maggior celerità nell'esecuzione degli interventi, tenuto conto anche degli aspetti logistici connessi all'approvvigionamento del materiale necessario all'esecuzione dei lavori;

**VISTI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RILEVATO CHE:**

- con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art. 33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, ora art. 37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale n. .220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n n.48 del 20/12/2016 il Comune di Mele, ha aderito alla CUC dell' Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione degli appalti;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016;

**RITENUTO:**

opportuno delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di gara come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 nonché a svolgere l'intera procedura di gara per conto del Comune di Mele attraverso l'utilizzazione della piattaforma: [appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti](http://appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti) conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

**VISTO:**

**a ) la determina n° 197 del 04/11/2021 con la quale è stato determinato :**

- 1) di disporre che la narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
- 2) di prendere atto del D.L. 28/05/2021 nr.77 "Decreto Governance e Semplificazioni" in vigore dal 01/06/2021;





COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- 3) di indire, per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa, apposita procedura negoziata telematica senza bando, ex l'art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 finalizzata all'affidamento dei lavori consistenti nel 1° STRALCIO relativo a lavori di scavo e fondazioni dell'importo complessivo di € 277.904,48 comprensivo di oneri di sicurezza nell'ambito del PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - **2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO** dell'importo complessivo di € 2.430.000 " CUP D28E18000110005 - intervento meglio esplicitato in premessa, e approvato con DGC N.59 del 03/11/2021;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento per l'esternalizzazione del 2° STALCIO dell'intervento consistente nella realizzazione dell'edificio;
- 5) di dare atto che le funzioni di RUP in oggetto ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Gian Michele Ferrando;
- 6) di aggiudicare la predetta procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 9 bis, che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.; mentre per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, sempre ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021, la suddetta esclusione avverrà se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque (art.97 comma 3 bis del Codice);
- 7) di precisare che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 2, lettera a) della legge 108/2021, dal 01/11/2021, spetta alla Stazione Appaltante l'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- 8) di confermare, pertanto, quanto indicato nel capitolato speciale di appalto secondo cui, vista la delicatezza della materia e l'esigenza di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere, l'aggiudicatario non potrà subappaltare integralmente la realizzazione della struttura in c.a. che per la parte prevalente dovrà essere realizzata direttamente;
- 9) di rinviare all'elenco delle Ditte da invitare alla procedura negoziata come da verbale di sorteggio che sarà approvato con Determina Ufficio Tecnico
- 10) di delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di affidamento, ribadendo che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: [appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti](http://appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti) conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

**b ) la determina n° 198 del 04/11/2021 con la quale è stato determinato :**

di approvare, come approva, per i motivi espressi in narrativa le modalità operative di sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 per l'affidamento dei Lavori di NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE – 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO" – CODICE CUP D28E18000110005 - **1° STRALCIO** individuando i 5 operatori economici tra gli elenchi MEPA come segue:

Selezione a livello Provinciale;

- a) prima selezione di 1 degli operatori economici presente nell'elenco MEPA a livello Provinciale appartenenti alla Cat OG
- b) seconda selezione di 1 degli operatori economici presente nell'elenco MEPA a livello Provinciale appartenenti alla Cat OG ;



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Selezione a livello Regionale:

- a) prima selezione di 1 degli operatori economici presente nell'elenco MEPA a livello Regionale appartenenti alla Cat OG
- b) prima selezione di 1 degli operatori economici presente nell'elenco MEPA a livello Regionale appartenenti alla Cat OG;

Selezione a livello Nazionale

- a) selezione di 1 degli operatori economici presente nell'elenco MEPA a livello Nazionale ( Regione Piemonte ) appartenente alla Cat OG

**b ) la determina n° 199 del 04/11/2021 con la quale è stato determinato**

1- di approvare il Verbale di Sorteggio del 04 Novembre 2021 del Comune di Mele degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 , che si allega alla presente, ma di cui si omette la pubblicazione per osservanza all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi delle normative vigenti, per l'affidamento dei Lavori di "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE – 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO" – CODICE CUP D28E18000110005 - **1° STRALCIO** CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART.36 DEL COMMA 2 LETT. C D.LGS. N.50/2016 E S.M.I )

**PRESO ATTO:**

che sono state ultimate da parte della Centrale unica di Committenza "CUC dell'Acquese" le operazioni di gara ex l'art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 come si evince dalla Determinazione n° 68 del 29/11/2021 del Co Responsabile Tecnico della CUC dell'Acquese ( allegata alla presente ) .

che sulla base della documentazione di gara sopra citata risulta aggiudicataria la Ditta Villa Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Genova Via Ayroli 26/8 p.iva 03656470105 con il ribasso del 1,50% sull'importo a base d'asta di € 276.414,42 e pertanto per un importo di € 272.268,50 oltre € 1.489,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo complessivo di € 273.758,26 oltre IVA .

che la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara ha avuto esito positivo

**VISTO** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto 19 aprile 2000, n.145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa

**DETERMINA**

di approvare in via definitiva efficace l'aggiudicazione dei lavori di "**NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO 1° STRALCIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C**" - alla Ditta Villa Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Genova Via Ayroli 26/8 p.iva 03656470105 con il ribasso del 1,50% sull'importo a base d'asta di € 276.414,72 e



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

pertanto per un importo di € 272.268,50 oltre € 1.489,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo complessivo di € 273.758,26 oltre IVA

di impegnare a favore della Ditta Villa Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Genova Via Ayroli 26/8 p.iva 03656470105 l'importo di € 272.268,50 oltre € 1.489,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo complessivo di € 273.758,26 oltre IVA 10% pari e € 27.375,83 per complessive € 301.134,09

Esercizio Finanziario		2021	
Capitolo	3130	Descrizione	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO " SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L
Miss./Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr.
Centro di costo	TECNICO		Compet. Econ. 2021
SIOPE		CIG 897180360C	CUP
Creditore	Ditta Villa Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Genova Via Ayroli 26/8 p.iva 03656470105		
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo 301.134,09	Frazionabile in 12

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gian Michele Ferrando;

trasmettere il presente atto al servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

darsi atto che la presente determinazione, soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nel sito del Comune di Mele [www.comune.mele.ge.it](http://www.comune.mele.ge.it)



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Gian Michele Ferrando

Visto per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decr.Leg.vo 18.08.2000 n.267.

<b>Impegno N. 385 del 31-12-2021</b> a Competenza CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
Importo 2021	Euro
Beneficiario	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Impegno N. 386 del 31-12-2021</b> a Competenza CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
Importo 2021	Euro
Beneficiario	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Impegno N. 387 del 31-12-2021</b> a Competenza CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
Importo 2021	Euro
Beneficiario	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Variazione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 387 del 31-12-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 289 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 24.783,34</b>
<b>Beneficiario</b>	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Variatione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 386 del 31-12-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 289 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 11.412,98</b>
<b>Beneficiario</b>	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Variatione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 385 del 31-12-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 289 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1 STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE CIG 897180360C	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 264.937,77</b>
<b>Beneficiario</b>	269 VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

<b>Variatione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 440 del 31-12-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [ EURO 2.430.000 CAP. 3130 ] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro -24.783,34</b>

<b>Variatione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 440 del 31-12-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [ EURO 2.430.000 CAP. 3130 ] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro -11.412,98</b>

<b>Variatione impegno del 31-12-2021</b> tipo Altro	
---	--



COMUNE DI MELE  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)  
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

<b>Su Impegno N. 435 del 31-12-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [euro 2.430.000 CAP. 3130 ] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 1° STRALCIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - PREDISPOSIZIONE SITO - AGGIUDICAZIONE
Importo 2021	Euro -264.937,77

Addì 31-12-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Giulia Dott.ssa Bellotti

La presente viene pubblicata in data 28-01-2022 all'Albo Pretorio comunale, ove rimarrà esposta fino al 12-02-2022 consecutivamente.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Gian Michele Ferrando