



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.	SETTORE/UFFICIO	DATA	N. GENERALE
91	SETTORE TECNICO <i>TECNICO</i>	17-08-2022	284

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto COMUNE DI MASONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP E17H21003790006 CIG 9344013B73 SECONDA PROCEDURA NEGOZIATA CON TERMINI DI URGENZA. INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA NEL PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N. 430 DEL 21 MAGGIO 2021 E COFINANZIAMENTO COMUNALE - CODICE CUP E17H21003790006 CIG 9344013B73 alla ditta ECOFOND S.R.L.con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 P.IVA 01497510998

Il giorno diciassette del mese di agosto dell'anno duemilaventidue il sottoscritto Giuseppe Ottonello, in qualità di Responsabile del SETTORE TECNICO, ha adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:

- **VISTO** il decreto sindacale n. 06 del 22 Ottobre 2021 con il quale veniva attribuita allo scrivente la Responsabilità del Servizio;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

- **VISTI:**
- il D.Lgvo N. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale N. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali, finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del coordinamento della Finanza Pubblica;



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato 4/2 del D.Lgvo N. 118/2011”;
- l’art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000;
- **DATO ATTO CHE**, ai sensi dell’art. 80 – comma 1 – del D.Lgvo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;
- **VISTO** il Regolamento Comunale Unificato dei Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele Rossiglione e Tiglieto e dell’Unione Stura, Orba e Leira per i lavori, le forniture e i servizi in economia e per la centrale di committenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07 Aprile 2015;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva Approvazione Del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) - anno 2022/2024

PREMESSO che:

- La Rigenerazione Urbana costituisce la più importante frontiera dello sviluppo urbanistico, abitativo, territoriale e culturale del nostro tempo e rappresenta non solo la necessaria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, delle periferie più degradate, dei centri storici e delle aree periferiche, ma soprattutto un processo socioeconomico volto a migliorare la qualità di vita della popolazione con i seguenti obiettivi:
 - Sostenibilità ambientale
 - Riduzione del consumo di suolo
 - Economia circolare
 - Innovazione tecnologica
 - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico attraverso la qualità urbanistica architettonica
 - Incentivazione della mobilità sostenibile
 - Cultura e sport
 - Inclusione sociale
 - Sviluppo delle attività turistiche e ricettive e partecipazione
- Su iniziativa della Giunta Regionale è stata costituita apposita Commissione mista interdipartimentale che ha approvato lo schema definitivo del Programma e le indicazioni per il Piano di Interventi.
- Il 30 aprile sono state approvate dalla Giunta le linee di indirizzo del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l.145/2018, e con



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

D.G.R. n. 430 del 21 Maggio 2021 è stato approvato il Programma Regionale di Rigenerazione Urbana - PRRU.

- Le modalità di presentazione delle proposte per l'inserimento nel Piano degli Interventi suscettibili di finanziamento ai sensi della Legge 145/2018 art.1 comma 135 lett. C) e C ter) sono gli per interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana a favore dei Comuni e ai sensi della DGR n.430/2021 per essere ammesse a finanziamento nel Piano degli interventi le proposte devono essere ricomprese negli ambiti per i quali è stata presentata domanda di inserimento nel Programma regionale di Rigenerazione Urbana.
- Gli interventi ammissibili a finanziamento possono riguardare, alternativamente o cumulativamente, i seguenti ambiti:
 - aree urbane ed extraurbane (sistemazioni esterne, pavimentazioni, illuminazione, ecc);
 - edifici pubblici o aperti al pubblico (sedi comunali nelle quali siano previste funzioni non strettamente istituzionale, edilizia residenziale sociale, centri ricreativi, teatri ecc.); e rientrare nelle seguenti categorie individuate dal DPR 380/2021.
- Per entrambe le procedure le proposte dovevano pervenire entro il 31 luglio 2021 esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, allegando la documentazione richiesta e le relative schede tecnico-amministrative in formato digitale PDF;
- L'Amministrazione Comunale ha individuato la richiesta per "Riqualificazione di Via Sottocase e completamento Piazza Castello" con un importo complessivo dei lavori di € 207.500,00.=;
- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 è stata inserita nell'anno 2022, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP E17H21003790006;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 71 in data 25 Giugno 2021, con la quale è stata nominato come progettista l'arch. Ambra Ballostro, che ha redatto la progettazione esecutiva, presentando gli elaborati prescritti dagli artt. da 33 a 43 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore), dall'articolo 17 a 23 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

VISTO la delibera G.C. n. 43 del 28-06-2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di riqualificazione di Via Via Sottocase e completamento Piazza Castello – Programma Regionale di Rigenerazione Urbana – PRRU D.G.R. n.430 del 21 maggio 2021 codice CUP E17H21003790006 e con successiva delibera GC nr. 31 del 29/04/2022 ha approvato l'adeguamento prezzi al prezzario regionale anno 2022 del progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione di Via Sottocase e completamento Piazza Castello” Programma Regionale di Rigenerazione Urbana - PRRU D.G.R. n. 430 del 21 Maggio 2021 codice CUP E17H21003790006”, , per un importo complessivo di €. 207.500,00 di cui € 150.000,00 quale importo complessivo lavori;

CHE il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei : LAVORI DI



A TOTALE OPERE EDILI		150 000,00
A TOTALE OPERE EDILI		150 000,00
di cui per lavori al netto		145 894,66
per oneri della sicurezza	2,74%	4 105,34
B SOMME A DISPOSIZIONE		
iva opere 22%	22,00%	33 000,00
Incentivo Tecnico 2% dell'importo opere	2,00%	3 000,00
spese tecniche progettazione (compresi oneri previdenziali)		7 500,00
spese tecniche direzione lavori (compresi oneri previdenziali)		14 000,00
A TOTALE OPERE EDILI		150 000,00
di cui per lavori al netto		145 894,66
per oneri della sicurezza	2,74%	4 105,34
B SOMME A DISPOSIZIONE		
iva opere 22%	22,00%	33 000,00
Incentivo Tecnico 2% dell'importo opere	2,00%	3 000,00
spese tecniche progettazione (compresi oneri previdenziali)		7 500,00
spese tecniche direzione lavori (compresi oneri previdenziali)		14 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		57 500,00
TOTALE INTERVENTO		207 500,00

CONSIDERATO CHE:

- con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art. 33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, ora art. 37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2016 il Comune di Masone, ha aderito alla CUC dell' Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione degli appalti;

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta l'adozione della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della medesima;

VISTO il D.L. n.76/2020 "decreto semplificazione" convertito nella legge n.120/2020;



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 1 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge n.120/2020 che introduce una disciplina temporanea applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31/07/2021 in deroga agli artt.36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e smi;

CONSIDERATO CHE, il comma 2 della suddetta normativa di semplificazione, delinea la nuova temporanea segmentazione delle soglie, disponendo che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori in scaglioni specifici; pertanto per quanto concerne le opere di cui in oggetto, le medesime verranno affidate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1. comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante: corrispettivo a corpo con offerta con unico ribasso, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell' art. 97 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 come indicato dallo stesso comma 2 della legge n.120/2020;

VISTA che con determinazione n. 63 del 11 Luglio 2022 e 81 del 27 Luglio 2022 sono state approvate la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a Corpo con offerta con unico ribasso.

PRESO ATTO che la Commissione, con verbale in data 02 Agosto 2022, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico alla Ditta ECOFOND S.R.L.con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 – P.IVA 01497510998 con il ribasso del 7,86 % sull'importo a base d'asta di Euro 145.894,66 e così per Euro 134.427,34 oltre Euro 4.105,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 138.532,68 oltre IVA., che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei *Lavori RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO*" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP E17H21003790006 CIG 9344013B73" con il ribasso del 7,86 % sull'importo a base d'asta di Euro 145.894,66 e così per Euro 134.427,34 oltre Euro 4.105,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 138.532,68 oltre IVA;

VISTA la determinazione Centrale Unica di Committenza dell'Acquese Provincia di Alessandria n. 31 del 08/08/2022 ad oggetto COMUNE DI MASONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIASOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

E17H21003790006 CIG 9344013B73 SECONDA PROCEDURA NEGOZIATA CON TERMINI DI URGENZA. INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA NEL PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N. 430 DEL 21 MAGGIO 2021 E COFINANZIAMENTO COMUNALE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.

RITENUTO ALLO STATO DEGLI ATTI, la regolarità della procedura di gara e pertanto di provare il citato verbale di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

EVIDENZIATO CHE la verifica sistema AVCPASS sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale sull'impresa si è concluso con esito positivo e pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;

PRESO ATTO : che l'affidamento delle opere deve avvenire entro il 31 Agosto 2022 e che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe la perdita del finanziamento e un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

RITENUTO possibile affidare l'appalto sopra specificata all'operatore economico ECOFOND S.R.L.con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 – P.IVA 01497510998, specializzata nel settore, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori con il ribasso del 7,86 % sull'importo a base d'asta di Euro 145.894,66 e così per Euro 134.427,34 oltre Euro 4.105,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 138.532,68 oltre IVA per €. 30.477,19.= per complessive € 169.009,87.= ;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'espletamento della gara come segue la rimodulazione quadro economico è la seguente:

Quadro economico intervento		A Progetto	Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 7,86%	Importo da impegnare con la rimodulazione
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	145.894,66	134.427,34	11.467,32.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.105,34	4.105,34	
Totale valore dell'appalto	€.	150.000,00	138.532,68	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)				
2) rilievi, accertamenti e indagini;(Rilievo Stegeo)				
3) Relazione geologica (Dott.Barboro)				



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

4) Sondaggi (Sondaggi M3D)				
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma 7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)		21500,00	21.500,00	
RUP		3.000,00	3.000,00	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC				
7) Spese Collaudo Statico e di eventuali altri collaudi				
8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori		33.000,00	30.477,19	2.522,81
Totale Somme a disposizione		57.500,00	54.977,19	
Economie per ribasso d'asta del 7,86% comprensivo di IVA al 22%			13.990,13	13.990,13
Importo Complessivo	€.	207.500,00	207.500,00	13.990,13

DATO ATTO che la rimodulazione del quadro economico post gara è stata effettuata in considerazione delle economie di gara e delle somme a disposizione dell'Amministrazione ancora da impegnare che sommano a € **13.990,13**.= .

RICHIAMATO l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che: *“a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

RITENUTO pertanto opportuno, viste le norme di legge sopra richiamate che consentono all'Amministrazione di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, di mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce *“Accantonamenti post-gara”*.

ATTESO che compete all'appaltatore, in accordo con il RUP e con la Direzione Lavori, l'eventuale predisposizione degli elaborati di variante e dell'esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i..



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

RITENUTO pertanto di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione delle varianti e/ dei lavori in economia, se necessarie sottese all'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che:

- le varianti costituiscono un impegno contrattuale specifico, che alla pari di quelli contenuti nel capitolato e negli elaborati posti a base di gara la Ditta appaltatrice e tenuta ad adempiere nella sua interezza;
- in quanto alla contabilizzazione delle lavorazioni aggiuntive/integrative, non comprese nel progetto esecutivo originario ed resasi necessarie, il prezzo, con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara.

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000..

VISTO comma 2 dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore **al 2 per cento** dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare € **3.000.00.=** per l'incentivazione ai sensi dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - l'attività di svolgimento delle pratiche di carattere generale;

Considerato che i codici sono: CUP E17H21003790006 CIG 9344013B73

VISTO l'art. 18 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis (1° periodo 1° comma) sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Settore in calce e nel visto del Responsabile Settore Finanziario;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgvo N. 267/2000:



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

RESTA INTESO che il Responsabile del procedimento , individuato in conformità alla Legge n. 241/90 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione di gara per l'appalto relativo ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIASOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO** CODICI CUP E17H21003790006 CIG 9344013B73 , che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all'operatore economico **ECOFOND S.R.L.** con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 – P.IVA 01497510998, specializzata nel settore, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori con il ribasso del 7,86 % sull'importo a base d'asta di Euro 145.894,66 e così per Euro 134.427,34 oltre Euro 4.105,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 138.532,68 oltre IVA per €. 30.477,19.= per complessive € 169.009,87.=,
3. di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 3481 Art. 6 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 descrizione **RIGENERAZIONE URBANA V.SOTTOCASE** del bilancio in corso ";
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2022 la somma di **€ 169.009,87.=**, relativa ai lavori, **ECOFOND SRL** con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 – P.IVA 01497510998 di seguito indicato, oltre per l'incarico al **Geom. Giuseppe Ottonello** tecnico comunale come Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di rifacimento di muro di sottoscarpa nella strada di accesso a localita' mulino del pesce" **pari all'80% del 2% che corrisponde a € 2.400,00.=** comprensiva degli oneri riflessi, a norma dell'art. 113 comma 3°. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.s.m.i. e il restante 20 per cento, **pari a € 600,00.=**, nel **fondo a destinazione vincolata** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, a carico del Bilancio dell'esercizio 2022 le somme di seguito indicate:



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3481	Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA V.SOTTOCASE
Articolo	6		
SIOPE		CIG	9344013B73 CUP E17H21003790006
Creditore	ECOFOND SRL con sede legale in Genova P.zza della Vittoria 12/17 – P.IVA 01497510998		
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	169.009,87
Rif. Imp.			
Causale	Aggiudicazione dell'appalto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP E17H21003790006		

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3481	Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA V.SOTTOCASE
Articolo	6		
SIOPE		CIG	9344013B73 CUP E17H21003790006
Creditore	Geom. Giuseppe Ottonello		
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	2.400,00
Rif. Imp.			
Causale	RUP Aggiudicazione dell'appalto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOTTOCASE E COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO" PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - PRRU D.G.R. N.430 DEL 21 MAGGIO 2021 CODICE CUP E17H21003790006		

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3481	Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA V.SOTTOCASE
Articolo	6		
SIOPE		CIG	9344013B73 CUP E17H21003790006



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Creditore	Fondo a destinazione vincolata		
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	600,00
Rif. Imp.			
Causale	Fondo a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli		

di approvare il seguente quadro economico dei lavori, come rimodulato in considerazione delle economie di gara:

Quadro economico intervento		A Progetto	Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 7,86%	Importo da impegnare con la rimodulazione
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	145.894,66	134.427,34	11.467,32.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.105,34	4.105,34	
Totale valore dell'appalto	€.	150.000,00	138.532,68	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)				
2) rilievi, accertamenti e indagini;(Rilievo Stegeo)				
3) Relazione geologica (Dott.Barboro)				
4) Sondaggi (Sondaggi M3D)				
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92.comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)		21500,00	21.500,00	
RUP		3.000,00	3.000,00	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC				
7) Spese Collaudo Statico e d eventuali altri collaudi				
8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori		33.000,00	30.477,19	2.522,81
Totale Somme a disposizione		57.500,00	54.977,19	
Economie per ribasso d'asta del 7,86% comprensivo di IVA al 22%			13.990,13	13.990,13



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Importo Complessivo	€.	207.500,00	207.500,00	13.990,13
----------------------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------

6. di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
7. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgvo N. 118/2011, la seguente somma complessiva di €. **13.990,13=**, e rimandare altresì a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa per le eventuali varianti e "Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto"

Eserc. Finanz.	2022				
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No		
Capitolo	3481	Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA V.SOTTOCASE		
Articolo	6				
SIOPE		CIG	9344013B73	CUP	E17H21003790006
Creditore					
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	13.990,13		
Rif. Imp.					
Causale	Impegno fondi e rimodulazione quadro economico di spesa a seguito dell'affidamento dei lavori				

8. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazioni di cui all'art.3 della legge n.241/1990 s.m.i;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Ottonello;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

13. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL)

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, sul sito www.comune.masone.ge.it, avviene nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs.196/2003, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ai fini della pubblicità legale, pertanto, l'atto destinato alla pubblicazione viene eventualmente redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali informazioni fossero indispensabili per la formazione dell'atto, esse saranno comunque trasferite in documenti separati, esplicitamente richiamati nel corpo dell'atto e conservati presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Ottonello



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Intervento	Capitolo	Residui o Competenza	Importo Impegnato
2080101	3481	C	€ 169.009,87
2080101	3481	C	€ 2.400,00
2080101	3481	C	€ 600,00
2080101	3481	C	€ 13.990,13

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini e per gli effetti dell' art.151, comma 4, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Attesto l'esistenza della copertura finanziaria dell' impegno di spesa di cui al presente provvedimento.

Parere: Favorevole

Data, 23-08-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dodero Marco

ANNOTATO IMPEGNO N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data 02-09-2022

Il Messo Comunale
Silvana Pastorino



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Per copia conforme all' originale per uso amministrativo.
Masone, li

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Ottonello