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VOCE/CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UM % MO PREZZO PREZZO
M.O. UNITARIO
AO01 Telo per tenuta aria. Tavola S9 Fornitura e posa di telo per tenuta all'aria, sovrapposto e|mq. |30,00% €1,10 € 3,68
nastrato sulle giunte, spessore mm. 0,5, composto da tre
strati di PP di cui l'intermedio con film freno vapore, peso
150 gr.7mq., resistenza termica -20° a + 80°.
A02 Pannello OSB spessore 19 mm.|Fornitura e posa di pannello OSB, spessore mm. 19, 50,00% €7,36 € 14,72
Tavola S9 composto da trucioli in legno assemblati con legante a colla,
posato a secco e debitamente fissato alla struttura di
appoggio (listelli in legno).
A03 Solo fornitura pannello polistirene|Solo fornitura di isolamento termico sopra solaio con igloo,|mq. [0,00% € 9,50
espanso estruso XSP L<=0.038 W/mK|spessore 10 cm. (€/cm. = 1,00 x 10 cm.= € 10,00)
sp 2-6 mm. Tavola S9
A04 Posa pannelli isolanti sup. orizzontali|Solo posa di isolamento termico sotto manto di ghiaia,|mq. [87,88% €3,99 € 4,54
spess. =< 10 cm. Tavola S9 eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti
in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico
compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo
plastificato.
AO5 Massetto per passaggio impianti,|Costruzione di massetto per passaggio impianti, costituitomq. [17,80% €6,69 € 37,58
posizionato sopra telo tenuta aria.|da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R -
Tavola S9 10 cm di spessore
A06 Massetto per sottofondo pavimenti|Costruzione di masetto di livellamento sopra impiantolmqg. (17,80% €5,29 € 29,72
spessore 55 mm. Sopra pannello|radiante costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di
riscaldamento per finitura in resina.|cemento 32.5R, fratazzato, livellato e pronto per incollaggio
Tavola S9 pavimenti in gomma. Spessore 55 mm.
A07 Pavimentazione in gomma sintetica di|Preparazione del fondo precedentemente livellato a|mq. |25,70% €13,14 € 51,12
spessore mm. 3 compresol|frattazzo, fornitura e posa di Pavimentazione in gomma
preparazione su fondo fratazzato e|sintetica di spessore nominale 3 mm, costituita da uno
posa. Su tutta il pavimento dell'edificio|strato di copertura ad
escluso servizi igienici e locale tecnico|alta resistenza all’'usura in tinta unita e da un sottostrato in
compreso applicazione di zoccoloJgomma, calandrati e vulcanizzati insieme per
battiscopa altezza cm. 10 realizzato|garantirne la perfetta monoliticita.
con lo stesso materiale. TavolaS9
A08 Piastrelle gres per pavimento servizi|Solo fornitura di piastrelle in gres porcellanato colorato injmg. [0,00% €0,00 € 23,95
igienici e locale tecnico. massa, dimensioni cm. 60 x 30, spessore mm. 20,
conforme alla norma EN 14411, appendice G, gruppo Bla.
Sforzo di rottura S >/= 1500 N; Resistenza alla flessione R
>/= 40 N/mmq.; durezza = MOHS 8; resistente al gelo;
classe reazione al fuoco = A1; Coefficente antiscivolo = R11
a piede calzato.
A09 Posa pavimenti in cotto, gres, klinker|Solo posa pavimento servizi igienici e locale tecnico dilmg. [91,08% €20,34 € 22,33
compreso fornitura collante e sigillatura|piastrelle di cotto, gress porcellanato, klinker, con adesivo
dei giunti. cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa
la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.
A10 Piastrelle gres per zoccolo battiscopa|Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in gres porcellanato|ml. [56,00% €9,27 € 16,56
locale tecnico.Fornitura e posa. colorato in massa, dimensioni cm. 30 x 30, spessore mm.
10
Classe reazione al fuoco = A1b
A11 Fornitura e posa in opera di strato di|Fornitura e posa in opera di ghiaino speciale di pezzaturajmc. |64,00% €22,37 € 34,96
ghiaino lavato per finitura del terrazzo|piccola/media (grivello 1/3 cm.), per strato di finitura
di copertura. Tavola S9 terrazzo. Trasporto in sito e stesura su fondo
precedentemente predisposto. Spessore medio cm. 10.
A12 Fornitura pannello polistirene espanso|Fornitura isolamento termico sotto manto di ghiaia,|mg. [0,00% €0,00 € 4,00
estruso XSP L<=0.038 W/mK sp 2-6|spessore 4 cm. (€/cm. = 1,00 x 4 cm.= € 4,00)
mm. Tavola S9
A13 Posa pannelli isolanti sup. orizzontali|Solo posa di isolamento termico sotto manto di ghiaia,|mq. |87,88% €3,99 € 4,54
spess. =< 10 cm. Tavola S9 eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti
in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico
compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo
plastificato.
A14 Impermeabilizzazione con guaina in|Fornitura e posa di impermeabilizzazione con guaina injmg. [62,50% €17,25 € 27,60
PVC pvc. Tavola S9 PVC, posata a secco e debitamente ancorata alla struttura
portante, compreso sigillature dei giunti, sormonti, ecc.
A15 Pannello OSB spessore 19 mm.|Fornitura e posa di pannello OSB, spessore mm. 19,|mq. [50,25% €7,40 € 14,72
Tavola S9 composto da trucioli in legno assemblati con legante a colla,
posato a secco e debitamente fissato alla struttura di
appoggio (listelli in legno).
A16 Listelli in legno per realizzazione|Fornitura e posa di listelli in legno grezzo sagomato per|mc. (65,30% € 252,06 € 386,00
struttura di sostegno per pannello OSB.|creazione intercapedine, dimensioni spessore cm. 10,
Tavola S9 compreso ferramenta ancoraggio, ecc.
A17 Teli protezione ed|Fornitura e posa di telo traspirante con resistenza allmq. |65,30% €240 € 3,68
impermeabilizzazione. Tavola S9 passaggio dellacqua classe W1, nastrato, sd= secondo
necessita.
A18 Placcatura interna a triplice lastra del|Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipojmq. [0,00% €0,00 € 12,46
solaio in legno. Riqualificazione|"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
antincendio verso soffitto interno solo|formati 1500x1000 - ecc. (standard)
porzione del soffitto aula 1 perché non
controsofittata. Tavola S9
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A19

Placcatura interna a triplice lastra del
solaio in legno. Riqualificazione
antincendio verso soffitto interno solo
porzione del soffitto aula 1 perché non
controsofittata. Tavola S9

Solo posa di lastre in fibrogesso per placcaggio interno ed
esterno, senza struttura metallica di ancoraggio.

mq.

66,49%

€23,26

€ 34,99

A20

Placcatura interna a semplice lastra del
solaio in legno. Riqualificazione
antincendio verso soffitto interno. Tutta
la superficie escluso voce precedente.
Tavola S9

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanell A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard)

mq.

€12,46

€ 12,46

A21

Placcatura interna a semplice lastra del
solaio in legno. Riqualificazione
antincendio verso soffitto interno. Tutta
la superficie escluso voce precedente.
Tavola S9

Solo posa di lastre in fibrogesso per placcaggio interno ed
esterno, senza struttura metallica di ancoraggio.

mq.

66,49%

€23,26

€ 34,99

A22

Scossaline,converse e cappellotti in
lastra di acciaio zincato sp.0,6/0,8 mm.

Fornitura e posa scossalina a protezione cordolo parapetto
copertura in lastra di acciaio zincato dello spessore di
0,6/0,8 mm. Sviluppo ml. 0,66 - lunghezza ml. 143,00

mq.

40,85%

€25,85

€ 63,29

A23

Per rivestimento di intere campiture.
Parete esterna, parapetto copertura,
basamento e fondazione scoperta,
cornici serramenti. Tavola S8

Per rivestimento prospetti esterni, compreso rete in fibra di
vetro 4x4 da 150 gr/mq, con rasante colorato in pasta,
spessore totale circa mm 4.

mq.

71,01%

€18,13

€ 25,53

A24

Fornitura di pannelli in lana di roccia
D= 100Kg/m?* L<=0.037 W/mK sp 7-16
cm. Tavola S8

Per rivestimento prospetti esterni, solo fornitura cappotto in
lana di roccia per involucro esterno, spessore 14 cm. (€/cm.
1,49 x 14 cm. = € 20,86)

mq.

0,00%

€0,00

€ 20,86

A25

Posa pannelli isolanti (cappotto in lana
di roccia). Tavola S8

Per rivestimento prospetti esterni solo posa di pannelli
isolanti di spessore fino a cm 15, compreso il fissaggio con
chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con
nastro adesivo plastificato.

mq.

94,82%

€10,26

€ 10,82

A26

Fornitura pannello lana di roccia D=
60Kg/m*® L<=0.039 W/mK sp 7,0 cm.
TavolaS8

Fornitura per rivestimento pareti interne solo fornitura di
pannello spessore 7 cm. (€/cm. = 0,66 x 7 cm.= € 4,62).

mq.

0,00%

€0,00

€ 4,62

A27

Posa pannelli isolanti (cappotto interno
in lana di roccia). Tavola S8

Solo posa di pannelli isolanti di spessore fino a cm 15,
compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. Per
isolamento parete perimetrale lato interno.

mq.

94,82%

€10,26

€ 10,82

A28

Pannellatura a doppia lastra per
placcaggio interno pareti perimetrali.
Solo parete perimetrale lato interno
locale tecnico e atrio. Tavola S8

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard). Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 10,66

A29

Pannellatura a doppia lastra per
placcaggio interno pareti perimetrali.
Locali servizi igienici. Tavola S8

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell power panel H20", spessore cm. 1,25 bordo
dritto formati 1200x1000. Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 17,91

A30

Pannellatura a doppia lastra per
placcaggio interno pareti perimetrali.
Tutte, escluso quelle voci precedenti.
Tavola S8

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard). Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 9,30

A31

Parete lastre gesso fibrorinforzato,
spessore totale cm. 2,5. Tavola S8

Solo posa di doppio pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra/firepanel A1 o power panel H20",
spessore totale cm. 2,5 - bordo dritto formati 1500x1000 -
ecc. (standard) . Tutti i locali. Compreso alloggiamenti per
VMC puntuale (19 predisposizioni)

mq.

21,57%

€8,20

€ 38,00

A32

Fornitura pannello lana di roccia D=
60Kg/m*® L<=0.039 W/mK sp 4,5 cm.
Tavola S8

AO01

mq.

0,00%

€0,00

€ 2,64

A33

Posa pannelli isolanti su parete
portante tipo 1. Tavola S8. (cappotto
interno in lana di roccia).

Solo posa di pannelli isolanti di spessore fino a cm 15,
compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. Per
isolamento parete portante interna tipo 1 su entrambi i lati.
Aula riposo/spoglatoio maestre - spogliatoio maestre/attivita
libere.

mq.

94,82%

€10,26

€ 10,82

A34

Fornitura pannellatura interna a doppia
lastra per placcaggio interno parete.
Tavola S8.

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard). Aula riposo/spoglatoio
maestre - spogliatoio maestre/attivita libere.

mq.

0,00%

€0,00

€ 9,31

A35

Parete doppia lastra gesso
fibrorinforzato, spessore totale cm. 2,5.
Tavola S8

Solo posa di doppio pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra", spessore totale cm. 2,5 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard) . Aula riposo/spoglatoio
maestre - spogliatoio maestre/attivita libere.

mq.

21,57%

€923

€ 42,81
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A36

Fornitura pannello lana di roccia D=
60Kg/m*® L<=0.039 W/mK sp 4,5 cm.
Tavola S8

Solo fornitura di pannello spessore 4 cm. (€/cm. = 0,66 x 4
cm.= € 2,64). Aula assistente/attivita speciali - Locale
tecnico/deposito. Su entrambi lati.

mq.

0,00%

€0,00

€ 2,64

A37

Posa pannelli isolanti su parete
portante tipo 1. Tavola S8. (cappotto
interno in lana di roccia).

Solo posa di pannelli isolanti di spessore fino a cm 15,
compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. Per
isolamento parete portante interna tipo 1 su entrambi i lati.
Locale tecnico/deposito.

mq.

94,82%

€10,26

€ 10,82

A38

Fornitura pannellatura interna a doppia
lastra per placcaggio interno parete.
Tavola S8.

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard). Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 10,68

A39

Parete doppia lastra gesso
fibrorinforzato, spessore totale cm. 2,5.
Tavola S8

Solo posa di doppio pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanel A1" spessore totale cm. 2,5 bordo dritto
formati  1500x1000 - ecc. (standard) Locale
tecnico/deposito.

mq.

21,57%

€9,23

€ 42,81

A40

Fornitura pannello lana di roccia D=
60Kg/m*® L<=0.039 W/mK sp 4,0 cm.
Tavola S8

Solo fornitura pannello spessore 4 cm. (€/cm. = 0,66 x 4
cm.= € 2,64). Per isolamento parete portante interna su lato
corridoio. Corridoio + disimpegni/aule.

mq.

0,00%

€0,00

€ 2,64

A41

Fornitura pannello lana di roccia D=
60Kg/m*® L<=0.039 W/mK sp 7,0 cm.
Tavola S8

Solo fornitura pannello spessore 7 cm. (€/cm. = 0,66 x 7
cm.= € 4,62). Per isolamento parete portante interna su lato
aule. Corridoio + disimpegni/aule.

mq.

0,00%

€0,00

€ 4,62

A42

Posa pannelli isolanti su parete
portante tipo 2 (cappotto interno in lana
di roccia). Tavola S8

Solo posa pannelli isolanti di spessore fino a cm 15,
compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. Per
isolamento parete portante interna.Corridoio +
disimpegni/aule.

mq.

94,82%

€10,26

€ 10,82

A43

Pannellatura interna a doppia lastra per
placcaggio interno parete portante.
Tavola S8

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 . Per placcaggio parete portante interna
lato corridoio.Corridoio + disimpegni. Due lastre.

mq.

0,00%

€0,00

€ 10,66

Add

Fornitura pannellatura interna a doppia
lastra per placcaggio interno parete.
Tavola S8.

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard). Per placcaggio parete
portante interna lato aule.Corridoio + disimpegni. Due lastre.

mq.

0,00%

€0,00

€ 9,31

A45

Pannellatura a doppia lastra per
placcaggio interno pareti interne. Locali
servizi igienici. Tavola S8

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell power panel H20", spessore cm. 1,25 bordo
dritto formati 1200x1000. Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 17,91

A46

Parete gesso fibrorinforzato, spessore
totale cm. 2,5. A doppia lastra per
placcaggio interno parete portante.
Tavola S8

Solo posa di doppio pannello in gesso fibrorinforzato,
spessore totale cm. 2,5 bordo dritto formati 1500x1000 -
ecc. (standard)

mq.

21,57%

€923

€ 42,81

A4T7

Pannellatura interna a doppia lastra per
placcaggio interno parete divisoria non
portante (deposito/aula assistente +
porta aula 1 e aula 2)

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell gessofibra", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 - ecc. (standard).

mq.

€9,31

€ 9,31

A48

Pannellatura interna a doppia lastra per
placcaggio interno parete divisoria non
portante (deposito/aula asistente +
locale tecnico/atrio + porta aula 1 +
porta aula 2 +porte disimpegno aule
primavera).

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
formati 1500x1000 .

mq.

0,00%

€0,00

€ 10,66

A49

Pannellatura a doppia lastra per
placcaggio interno pareti non portanti.
Locali servizi igienici.

Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipo
"fermacell power panel H20", spessore cm. 1,25 bordo
dritto formati 1200x1000. Due lastre

mq.

0,00%

€0,00

€ 17,91

A50

Parete lastre calciosilicato compreso
materassino lana roccia. REI 120.

Solo posa di parete a doppia lastra per placcaggio interno
pareti divisorie non portanti.

mq.

21,57%

€9,23

€ 42,81

A51

Piastrelle gres per rivestimento servizi
igienici h. 2,10.

Solo fornitura di piastrelle in gres porcellanato colorato in
massa, dimensioni cm. 60 x 30, spessore mm. 10,
conforme alla norma EN 14411, appendice G, gruppo Bla.
Sforzo di rottura S >/= 1500 N; Resistenza alla flessione R
>/= 40 N/mmq.; durezza = MOHS 8; resistente al gelo;
classe reazione al fuoco = A1.

mq.

0,00%

€0,00

€ 20,24

A52

Rivestimento in piastrelle di cotto, gres
porcellanato, klinker compreso la colla
ed inclusa la stuccatura dei giunti.

Solo posa di piastrelle di cotto, gres porcellanato, klinker,
con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale
stabilizzato con calce naturale NHL 5.

mq.

90,71%

€26,94

€ 29,70




VOCE/CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UM % MO PREZZO PREZZO
M.O. UNITARIO
A53 Solo posa controsoffitto in lastra di|Solo posa di controsoffito competo in lastre di gesso|MQ. |58,66% € 19,65 € 33,50
gesso protetto. protetto o fibrogesso. Nel locale servizio igienico saranno
posate idrolasre per ambienti umidi. Nel locale deposito,
saranno posate lastre di fibrogesso rinforzato per
riqualificazione REI.
A54 Fornitura lastre gesso rivestito sp.|Solo fornitura di lastre di gesso rivestite, classe di reazione|mg. [0,00% €0,00 € 3,16
12.5 mm. al fuoco A2-s1,d0 (B) spessore 12.5 mm. Escluso servizi
igienici.
A55 Fornitura lastre gesso idroprepellenti|Solo fornitura di lastre di gesso idrorepellenti spessore{mg. [0,00% €0,00 € 4,48
sp. 12.5 mm. lastra 12.5 mm. Controsoffitto servizi igienici.
A56 Riquadrature per riqualificazione REI|Solo fornitura di pannello in gesso fibrorinforzato, tipojmq. [0,00% €0,00 € 10,66
delle strutture a vista, metalliche e|"fermacell firepanel A1", spessore cm. 1,25 bordo dritto
lignee, orizzontali e verticali. formati 1500x1000 .
A57 Parete gesso fibrorinforzato, spessore|Solo posa di triplo pannello in gesso fibrorinforzato, tipolmqg. (21,57% €9,23 € 42,81
totale cm. 2,5. A tripla lastra per|"fermacell firepanel A1" spessore totale cm. 3,75 bordo
riqualificazione REI strutture metalliche|dritto formati 1500x1000 - ecc. (standard)
e lignee orizzontali e verticali.
A58 Impermeabilizzazione superfici|lmpermeabilizzazione della zona attorno alle corniciimg. |65,40% €45,13 € 69,00
orizzontali e vericali con maltalserramenti, con malta cementizia bicomponente.
cementizia tipo "mapelastic”
A59 Scossaline,converse e cappellotti in|Fornitura e posa scossalina a protezione cornice superiorelmq. |40,85% € 25,85 € 63,29
lastra di acciaio zincato sp.0,6/0,8 mm. |varco seramenti in lastra di acciaio zincato dello spessore di
0,6/0,8 mm. Sviluppo ml. 0,25 - lunghezza ml. 30,00
A60 Stuccatura saltuaria parziale con|Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino allmq. |90,16% €2,66 € 2,95
stucco emulsionalto. Superfici interne|20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato,
di pareti e soffitti solo locali dajcompresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.
completare.
AB1 Rasatura totale superfici interne con|Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e|mq. (82,09% €6,65 € 8,10
stucco emulsionato. Solo locali da|successiva carteggiatura. Solo locali da completare.
completare.
AB2 Applicazione fissativo e isolante|Applicazione fissativo pigmentato a base di copolimeriimg. [60,15% €1,84 € 3,06
superfici murarie interne a base|acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello
acrilica. stesso. Solo locali da completare.
A63 Tinteggiatura superfici interne con|Applicazione di idropittura lavabile a base di polimerolmqg. |70,93% €4,61 € 6,50
idropittura lavabile acrilica (prime due|acrilico in emulsione acquosa (due mani). Solo locali da
mani). Solo su locali da completare. completare.
A64 Fornitura e montaggio nuovi|Fornitura e montaggio dei serramenti come specificato negliimq. [37,50% € 155,25 € 414,00
serramenti, escluso fissaggio falsitelai.|elaborati grafici "abaco", compresa la ringhiera a parapetto.
Tavola S9
AB5 Fornitura e fissaggio falsitelai per|Fornitura e fissaggio di falsitelai in alluminio/legno a taglio|cad. |65,00% € 164,45 € 253,00
serramenti. termico, per serramenti. (tutto I'edificio).
AB6 Sola posa copertine marmo ecc.|Per lastre a soglia di finestre e portefinestre, dello spessore[ml. 82,84% €15,17 € 18,31
spess. <=3 cm Larg. <= 25 cm fino a cm 3 e della larghezza fino a cm 30.
AB7 Lastre piane granito grig. sar. sp. 3 cm|Per lastre a soglia di finestre e portefinestre, dello spessore|mq. |0,00% €0,00 € 113,95
dim. fino 40x180 cm fino a cm 3 e della larghezza fino a cm 30. In granito grigio
sardo.
AB8 Solo fornitura di porta interna standard|Solo fornitura di porta a battente ad una anta, tipo standard,|cad. |0,00% €0,00 € 257,64
ad una anta battente da cm. 90. tamburata, spessore minimo 40 mm., abbattimento acustico
32 Db. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta
impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura
alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno
listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40
AB9 Solo fornitura di porta interna standard|Solo fornitura di porta a battente a due ante, tipo standard,|cad. |0,00% €0,00 € 512,28
a due ante battente. Apertura netta cm.|tamburata, spessore minimo 40 mm., abbattimento acustico
120. 32 Db. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta
impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura
alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno
listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40
A70 Kit maniglione antipanico Solo fornitura di kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar"|cad. |0,00% €0,00 € 196,08
per porta a un'anta (o per porta principale di porta a due
ante) con serratura
A71 Kit maniglione antipanico Solo fornitura di kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar"|cad. [0,00% €0,00 € 189,75
per anta secondaria di porta a due ante con serratura
A72 Sola posa in opera porte interne[Solo posa di porte, coprifili e accessori. cad. [99,52% €63,72 € 64,03
escluso controtelaio.
A73 Solo posa maniglione antipanico porte|Solo posa di maniglione antipanico per porte interne a due|cad. |100,00% € 136,62 € 136,62
due ante ante, compresa la posa del selettore.
A74 Solo posa porte REI un'anta largh <=|Solo posa di porte REI ad un'anta, larghezza massima (luce|cad. |88,93% €118,07 € 132,77
1,30 . Locale deposito. utile) 130 cm.




VOCE/CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UM % MO PREZZO PREZZO
M.O. UNITARIO
A75 Fornitura di porta REI 120 un battente|Solo fornitura di porta REI 120 un battente mmjcad. |0,00% €0,00 € 301,07

mm 900X2050X60

900X2050X60. Per locale deposito.




COMUNE DI MELE

(CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA)
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Codice

10

10.010
(RU.M01.A01.040)

10.020
(RU.M01.A01.030)

10.030
(RU.M01.A01.020)

10.040
(RU.M01.E01.010)

20
20.010

(AT.N02.A20.010)

20.020
(AT.N02.A20.015)

20.030
(AT.N02.A20.020)

20.040
(AT.N02.A20.025)

20.050
(AT.N02.A20.040)

20.060
(AT.N02.A20.050)

20.070
(AT.N40.A10.010)

20.080
(AT.NO1.A10.010)

20.090
(AT.NO1.A10.025)

20.100
(AT.NO1.A10.030)

30

30.010

30.020

30.030
(15.A10.A37.010)

Elenco Prezzi Unitari

DESCRIZIONE
MANO D'OPERA
OPERAIO COMUNE

( Euro trentavirgolaquarantaquattro )

OPERAIO QUALIFICATO

( Euro trentaquattrovirgolaquarantuno )

OPERAIO SPECIALIZZATO

( Euro trentaseivirgolanovantanove )

Installatore 5° cat. super

( Euro trentasettevirgolatrentadue )
NOLI, TRASPORTI, OPERE A VERDE
NOLO DI ESCAVATORE FINO A 2t

( Euro cinquantavirgolacinquantacinque )

NOLO DI ESCAVATORE FINO A 5t

( Euro sessantunovirgolaquarantanove )

NOLO DI ESCAVATORE FINO A 8t

( Euro settantavirgolaottantasette )

NOLO DI ESCAVATORE OLTRE 8 FINO A 13t

( Euro ottantaduevirgolazeroquattro )

NOLO DI ESCAVATORE OLTRE 13 FINO A 20t

( Euro ottantanovevirgolaottantasette )

NOLO DI ESCAVATORE OLTRE 20 FINO A 30t

( Euro centoundicivirgolasessantuno )

NOLO DI MOTOSEGA
Nolo di Motosega lama 35 cm con operatore

( Euro trentaduevirgolasessantasei )

NOLO DI AUTOCARRO SINO A 1,5t

( Euro quarantaseivirgolatrenta )

AUTOCARRO da 15,01t a 18t

( Euro sessantacinquevirgolaquarantacinque )

AUTOCARRO 18,01 t fino a 25,00 t

( Euro centoquattrovirgolanovantadue )
SCAVI, DEMOLIZIONI, RIEMPIMENTI E TRASPORTI

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da mina o da martellone, compresi i trovanti
fino a 1 mc. ognuno; compreso I'eventuale formazione di gradonature, le
eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti, il sollevamento
e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO

( Euro cinquevirgolasessantasei )

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA

Scavi di sbancamento eseguito in roccia dura con 'uso del martellone senza
l'impiego di mine, compresa l'eventuale formazione di gradonature, la
profilatura delle scarpate nonché le eventuali armature e sbadacchiature ed il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO

( Euro ventisettevirgolasettantasei )

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE SCIOLTE

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita' di m. 4 dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, in materiali di
qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a mc. 0.50, sia in asciutto che in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo, ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento; compreso e compensato I'onere per il rispetto per le costruzioni
sotterranee quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., e inoltre, compreso

1 -

% MAN

100,000

100,000

100,000

100,000

77,730

64,330

56,150

49,450

46,190

37,330

88,890

77,790

56,510

35,250

63,570

63,570

PZ. MAN

30,44

34,41

36,99

37,32

39,29

39,56

39,79

40,57

41,51

41,66

29,03

36,02

36,99

36,98

3,60

17,65

PREZZO

30,44

34,41

36,99

37,32

50,55

61,49

70,87

82,04

89,87

111,61

32,66

46,30

65,45

104,92

5,66

27,76
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Codice

30.040
(15.A10.A37.030)

30.050
(15.A10.A37.030)

30.060
(15.810.820.010)

30.070

30.080
(20.A05.A20.015)

40

40.010
(20.A28.A10.010)

40.020
(20.A28.F05.005)

Elenco Prezzi Unitari

DESCRIZIONE

lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu' sbracci, il
deposito lungo lo scavo del materiale da riutilizzare per rinterro, le
sbadacchiature di qualsiasi tipo e consistenza, compreso il carico su mezzo di
trasporto del materiale a rifiuto.

IN ROCCE TENERE

( Euro ventunovirgolasettantadue )

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE TENERE
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita’ di m. 4 dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, in materiali di
qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a mc. 0.50, sia in asciutto che in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo, ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento; compreso e compensato I'onere per il rispetto per le costruzioni
sotterranee quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., e inoltre, compreso
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu' sbracci, il
deposito lungo lo scavo del materiale da riutilizzare per rinterro, le
sbadacchiature di qualsiasi tipo e consistenza, compreso il carico su mezzo di
trasporto del materiale a rifiuto.

IN ROCCE TENERE

( Euro venticinquevirgolaventisei )

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE COMPATTE
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita' di m. 4 dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, in materiali di
qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a mc. 0.50, sia in asciutto che in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo, ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento; compreso e compensato I'onere per il rispetto per le costruzioni
sotterranee quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., e inoltre, compreso
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu' sbracci, il
deposito lungo lo scavo del materiale da riutilizzare per rinterro, le
sbadacchiature di qualsiasi tipo e consistenza, compreso il carico su mezzo di
trasporto del materiale a rifiuto.

IN ROCCE COMPATTE

( Euro centodiciannovevirgolaottantanove )

RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON MATERIALE
RITENUTO IDONEO DALLA DL INCLUSO COMPATTAMENTO

( Euro diciannovevirgolasessanta )

TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA E/O CENTRO DI RIUTILIZZO
Trasporto e smaltimento a discarica e/o centro di riutilizzo, in ambito
provinciale. Valutazione a mc su automezzo, oneri di discarica compresi.
Volume incrementato in maniera forfettaria del 30%.

( Euro sedicivirgolanovantuno )

DEMOLIZIONE DI MURATURA

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano
e/o con l'ausilio di martello demolitore.

( Euro centoventitrevirgolasettantacinque )
OPERE STRUTTURALI

CASSEFORME

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato sia di fondazione sia
di elevazione per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.

( Euro trentottovirgolaventotto )

ARMATURA B450C

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
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% MAN

62,700

61,890

54,130

90,680

81,310

85,210

PZ. MAN

13,62

15,63

64,90

17,77

100,62

32,62

PREZZO

21,72

25,26

119,89

19,60

16,91

123,75

38,28
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Codice

40.030
(20.A28.F15.005)

40.040
(20.A28.C05.010)

40.050
(20.A28.C05.020)

Elenco Prezzi Unitari

DESCRIZIONE

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro unovirgolanovantatre )

ARMATURA IN RETE METALLICA

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450A
B450C, in rete metallica elettrosaldata

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro unovirgolasessantasei )

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO - FONDAZIONE

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
FONDAZIONE.

Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, per strutture di
qualsiasi tipo e forma, dato in opera a qualunque profondita' e/o altezza, sia in
linea retta che curva compreso il getto,eseguito anche in presenza di acqua.
Per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o innalzamento
mediante adeguato pompaggio; compresa I'eventuale esecuzione a campioni
di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione
Lavori; compresa vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza
adeguata alla consistenza del getto compreso I'eventuale utilizzo di additivi
vari a seconda della esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione
delle facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre la ripresa
trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani
eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in p.v.c.
di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione
mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e
le casseforme. Compreso eventuale utilizzo di motopompa tipo idrovora per
I'aggottamento dell'acqua negli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte.

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro ventisettevirgolanovantasei )

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO - ELEVAZIONE

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
ELEVAZIONE.

Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, per strutture di
qualsiasi tipo e forma, dato in opera a qualunque profondita' e/o altezza, sia in
linea retta che curva compreso il getto,eseguito anche in presenza di acqua.
Per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o innalzamento
mediante adeguato pompaggio; compresa |'eventuale esecuzione a campioni
di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione
Lavori; compresa vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza
adeguata alla consistenza del getto compreso I'eventuale utilizzo di additivi
vari a seconda della esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione
delle facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre la ripresa
trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani
eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in p.v.c.
di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione
mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e
le casseforme. Compreso eventuale utilizzo di motopompa tipo idrovora per
I'aggottamento dell'acqua negli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte.u

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
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U.m.

% MAN

54,690

42,820

63,060

PZ. MAN

1,06

0,71

17,63

PREZZO

1,93

1,66

27,96
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Codice

40.060

40.070
(20.A30.A20.015)

40.080

40.090
(25.A20.801.010)

40.100
(25.A20.C02.020)

Elenco Prezzi Unitari

DESCRIZIONE

ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro trentasettevirgolatrentasette )

SOLAIO AREATO

Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato,
autoportanti, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di
calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30,
classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, esclusa
armatura con rete elettrosaldata e la predisposizione di idoneo piano di posa.
Altezza totale 25 cm, compresa la soletta superiore di 5cm.

( Euro ventinovevirgolaventi)

SOLAIO IN PANNELLI PREFABBRICATI

Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con
polistirolo, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di
calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35,
classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, compresi
banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie
(monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate)

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro settantacinquevirgolasettantasette )

SOLAIO IN LATERIZIO

Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello
in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposte pignatte in laterizio,
compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo,
classe di esposizione XC1, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza
S5, con la finitura della superficie a staggia, compresa I'armatura metallica dei
travetti, banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie
(monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Sovraccarico utile fino a 450
kg/m2 per luci da 5,01 m a 6,00 m, pignatte dello spessore di 16 cm e
soprastante soletta dello spessore di 4 cm.

( Euro settantaquattrovirgolasedici )

CALCESTRUZZO C12/15
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
massima degli aggregati di 32 mm

( Euro centodiciassettevirgolasessantacinque )

CALCESTRUZZO XC2 C28/35

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, in classe
di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 35 N/'mm2, Classe di consistenza S4/S5
o slump di riferimento 230 mm + 30 mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4, comprensivo
degli oneri derivanti dal controllo dei provini previsti dalle norme vigenti.

PRESCRIZIONI PER GLI INGREDIENTI  UTILIZZATI PER IL

CONFEZIONAMENTO DEL CONGLOMERATO

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o
superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma
UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme
al prospetto 2 della UNI-EN 934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e
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40.130

Elenco Prezzi Unitari

DESCRIZIONE

8520-2. Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN
932-3 e UNI 8520-2) o in alternativa aggregati con espansioni su prismi di
malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

AB6) Eventuali ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla
norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC2

B3) Rapporto a/c max: 0.60

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(28/35)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di
calcestruzzo superiori a 1500 m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: 300 Kg/m3

B8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm
utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm)

B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto S4/S5 oppure slump di riferimento 23 +
3cm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

PRESCRIZIONI PER LA STRUTTURA

C1) Copriferro minimo: 70 mm (lato cielo e controterra) 30 mm (lato strutture
esistenti)

C2) Controllo dell'esecuzione dell'opera (Rck minima in opera valutata su
carote h/d=1): C(x/y)opera > 0,85 C(x/y) = 30 N/'mm2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi
mediante ricoprimento della superficie non casserata con geotessile bagnato
ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 3 giorni.

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALLA DL

- bolle di fornitura, con dicitura attestante la produzione a prestazione
garantita;

- certificato di prova di resistenza a compressione sui provini;

- per calcestruzzo confezionato con processo industriale certificazione del
sistema del controllo del processo produttivo, rilasciato da organismi operanti
in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC17021:2006

Compreso l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del
ricalcolo strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative
connessioni pareti), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato, comprensiva di disegni
esecutivi d'officina e di cantiere, da predisporre e far vidimare, per
accettazione, alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio delle operazioni di
assemblaggio, e compresi tutti gli oneri inerenti il calcolo della struttura e la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
denuncia all'Ufficio Cemento Armato Provinciale di compentenza. La
progettazione strutturale dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e
dimensionamento strutturale, della successiva fase di sopraelevazione
dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto comprensivo di
dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di predisposizioni,
foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da approvarsi a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

( Euro centotrentasettevirgolaottantanove )

PANNELLO XPS

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse
E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per
isolamento termico interno ed esterno. Spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

( Euro unovirgolazerozero )

PANNELLO XPS

eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10 (anche per spessore
raggiunto con sovrapposizione di due o piu strati di pannelli), posti in opera
mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico compresa la sigillatura dei
giunti con nastro adesivo plastificato.

( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 100mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 100
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:
Essiccazione tecnica 12%;
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DESCRIZIONE

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 mz.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I'’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’ Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
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ed attrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa l'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”.

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centoquarantaseivirgolanovanta )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 120mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 120
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 m2.

Sono compresi nella presente voce:
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- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall’lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell' Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed aftrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa I'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
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sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”.

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centocinquantacinquevirgolaottantaquattro )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 140mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 140
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 m2.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogri e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h?-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed aftrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa I'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centosessantaquattrovirgolasettantotto )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 160mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 160
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
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di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 m2.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’ Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
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|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed aftrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa l'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centosettantaquattrovirgolasettantadue )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 180mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 180
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 m2.
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Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’ Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed attrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa I'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
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sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”.

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centottantacinquevirgolaventisei )

PARETI STRUTTURALI X-LAM: sp 200mm

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato X-LAM
di spessore variabile (secondo quanto descritto nel calcolo statico ed
individuato a progetto) con il 100% delle tavole con classe di resistenza C24
secondo EN338, con strato esterno ordito di tipo non a vista, a 5 strati
incrociati a fibre perpendicolari fra loro per uno spessore complessivo di 200
mm, incollati mediante colla "Purbond HB110" con zero emissione di
formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di protocollo di approvazione
europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo
sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione di utilizzo
di materiale 100% PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore 3,4-6,8;

Deformazione 1 mm x 10m.

| pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili
secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto
nei disegni di progetto. Inoltre I'emissione di formaldeide dei collanti impiegati
deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.
Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre
ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima
della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e
fissaggi serie "Heco" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la
resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremita delle pareti
ed in corrispondenza delle grandi aperture, staffaggi per la resistenza alle
forze di taglio posti ad un interasse prescritto nel calcolo statico, con elementi
di rinforzo localizzati come pilastri o altro, elementi di rinforzo in
corrispondenza di aperture quali putrelle in acciaio S355, trattamento
impregnante conservativo, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori,
bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L..
Compreso un foglio di freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete
XLAM e risvoltato ai lati della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera, con I'esclusione dei fori
aventi superficie superiore a 4.00 m2.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogri e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in

materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h?-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed aftrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa I'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro centonovantaseivirgolaquarantatre )

STRUTTURA SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e montaggio di solaio di copertura in pannelli sdraiati in legno
lamellare di abete, dello spessore complessivo di 240 mm, composte da
tavole in verticale, incollate tra di loro, a spigoli smussati o fresatura a
femmina per 'inserimento di un listello, larghezza circa 80-100 cm, lunghezza
secondo schemi progettuli, fissato sulla struttura di legno con viti, chiodi e
piastrame da legno, idoneamente giuntati, compresi fridi oneri di fissaggio.
Nella voce si intendono comprese la fornitura e posa in opera di tutti gli
elementi strutturali in carpenteria metallica necessari, integrativi ed
eventualmente necessari a quelli gia previsti e compensati con altra voce in
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elenco.

Il prodotto dovra avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla direttiva 89/06/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal p.11 del D.M.14.01.2008,
proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. | prodotti applicati in
cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo o le vernicie
impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto massimo ammissibile
di VOC, stabilito dalla direttiva 2004/42/CE. Sono comprese le banchine, le
travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio alla
struttura sottostante eseguita in acciaio protetto esclusivamente mediante
zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di
fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc, cosi come nel seguito
dettagliato..

Compreso nel prezzo piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a
caldo, fissaggi e piastre di appoggio, staffaggi, rinforzi, trattamenti impregnanti
conservativi, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori, bussole, cavedi,
incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L. Compreso un foglio di
freno al vapore posto fra morale di appoggio e parete XLAM e risvoltato ai lati
della parete per almeno 40 cm.

Compresa inoltre I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno,
con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e e guarnizioni butiliiche, posti in
opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o
ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza
interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni
onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
Misurazione finale a superficie netta effettiva in opera.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 17.01.2018 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre l'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I'’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell’involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’ Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
|'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
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ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed aftrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa l'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”.

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro duecentoventiseivirgolaottanta )

CARPENTERIA METALLICA

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Per
travi, pilastri, puntoni e simili, in profilati NP, IPE, HE (S275JR) in opera,
compreso il fissaggio e le relative unioni, saldate o bullonate, compresi
piastrame e quanto altro necessario, esclusa la sola formazione delle sedi di
appoggio murarie. A kg

Data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura, trasporto e scarico
franco cantiere, sollevamento e posizionamento con Autogru e/o gru
automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a regola d'arte da
parte di maestranze dotate di comprovata esperienza, secondo un programma
lavori concordato con il committente ed anche con I'utilizzo di mezzi d'opera di
tipo speciale;

La carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di produzione
in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di Trasformazione
rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 14.01.2008 e coperta da
marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011; tutta la
carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

Compresi:

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo dovranno
essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
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quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h"-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre I'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell’involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall'lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell’ Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
I'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed attrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa l'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

- trattamento antiruggine tramite applicazione di almeno due mani di vernice
antiruggine (fondo anticorrosivo acrilico idrosolubile ai fosfati di zinco)

( Euro cinquevirgolatrentatre )

CARPENTERIA IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa, compresi oneri di
sollevamento, trasporto in cantiere, e quanto altro necessaio. Legno lamellare
di abete, prodotto secondo le norme UNI EN 14080 e DIN 1052, incollato con
adesivi di

tipo omologato ai sensi delle norme vigenti. Legno lamellare con la classe di
resistenza secondo il calcolo statico.

Il prodotto dovra avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla direttiva 89/06/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal p.11 del D.M.14.01.2008,
proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. | prodotti applicati in
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cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo o le vernicie
impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto massimo ammissibile
di VOC, stabilito dalla direttiva 2004/42/CE. Sono comprese le banchine, le
travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio alla
struttura sottostante eseguita in acciaio protetto esclusivamente mediante
zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di
fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc, cosi come nel seguito
dettagliato..

Compreso nel prezzo piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a
caldo, fissaggi e piastre di appoggio, staffaggi, rinforzi, trattamenti impregnanti
conservativi, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori, bussole, cavedi,
incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L. Compresa inoltre
I'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle
giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia
accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove richiesto dalla
Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei
sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavori
finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio. Misurazione finale a m?3
effettivo in opera.

Sono compresi nella presente voce:

- la carpenteria in legno, data in opera a qualsiasi altezza, compresi fornitura,
trasporto e scarico franco cantiere, sollevamento e posizionamento con
Autogru e/o gru automontante, assemblaggio, montaggio, posa in opera a
regola d'arte da parte di maestranze dotate di comprovata esperienza,
secondo un programma lavori concordato con il committente ed anche con
I'utilizzo di mezzi d'opera di tipo speciale;

- la necessaria carpenteria metallica in acciaio per il collegamento degli
elementi in legno e di questi alle strutture di sostegno, per l'irrigidimento e la
controventatura degli elementi strutturali in legno, integrativa ed
eventualmente necessaria a quella gia prevista e compensata con altra voce
in elenco; tale carpenteria dovra essere prodotta in EXC2 presso un'officina di
produzione in possesso di Attestato di Denuncia dell'Attivita di Centro di
Trasformazione rilasciato del C.S.LL.P. in conformita al D.M. 14.01.2008 e
coperta da marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1:2009+A1:2011;
tutta la carpenteria metallica dovra essere adeguatamente protetta contro la
corrosione: la zincatura a caldo dovra essere conforme alla norma UNI EN
ISO 1461:2009.

- la minuteria (viti, bulloni, chiodi, dadi, rondelle) e gli articoli da catalogo
(scarpe, angolari, appoggi in neoprene) a completamento dei collegamenti
degli elementi strutturali in legno; tutta la minuteria e gli articoli da catalogo
dovranno essere coperti da marcatura CE o qualificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

- il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

- l'esecuzione di tutte le giunzioni alle opere di appoggio in calcestruzzo
armato esistenti, comprese eventuali forature per il posizionamento delle
piastre, messa in opera di prigionieri e barre passanti, compresa loro
resinatura e quanto altro necessario;

- il trasporto, compresi eventuali trasbordi per i mezzi che i quali sia consentita
I'accessibilita al cantiere, la movimentazione dei carichi, tutti i sollevamenti e
quanto altro necessario alla formazione della struttura;

- I'esecuzione di un bloweer door test allo stato di fine lavori per la verifica
della permeabilita dell'edificio, eseguito secondo la UNI EN ISO 9972:2015.
Per la struttura dovra essere garantito il raggiungimento di un valore di tenuta
all'aria n50,lim<0.5h”-1 (ricambi d'aria necessari al mantenimento di una
pressione di 50 Pa all'interno della struttura inferiore a 0.50 ricambi/ora). A tale
proposito si precisa che I’Appaltatore, a sua cura e spese ed avvalendosi di
un tecnico specializzato, dovra sottoporre I'intero edificio a blower-door test,
secondo la UNI EN ISO 9972:2015. (Si consiglia, cautelativamente, di
realizzare un test in corso d’opera, al termine della posa dei falsi telai). Ove le
misurazioni diano un esito negativo, I’Appaltatore dovra ricercare i punti di
dispersione dell'involucro e procedere, a sua cura e spese, alla loro
eliminazione, mediante ulteriore nastratura o altre forme di sigillatura. Il test
verra ripetuto sino a quando non verra misurato il valore prescritto dal
progetto (n50,lim < 0.5h"-1). Qualora i tempi della procedura si dovessero
prolungare eccessivamente senza giungere a soluzione, la D.L. si riserva la
facolta di richiedere la consulenza integrativa di un tecnico specialistico di sua
fiducia o anche la sostituzione di quello individuato dall’lmpresa, ponendo tutti
gli oneri derivanti a carico dell'Appaltatore;

- tutti i tagli, sfridi, sagomature, assistenza muraria, materiali e minuterie di
consumo, viti, bulloni, il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, lo scarico,
I'avvicinamento, la movimentazione dei materiali ed attrezzature in cantiere, il
ponteggio o altre opere provvisionali necessarie, il tiro in alto di tutti i materiali
ed attrezzature necessarie, la pulizia dei luoghi di lavoro, il carico,
I'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta incluso degli
imballaggi, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- tutti gli oneri inerenti le certificazioni di origine e di trasformazione dei
materiali, comprensivi delle necessarie verifiche di laboratorio anche su
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campioni da prelevarsi in stabilimento e/o in cantiere, ai sensi delle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, da fornire alla Direzione Lavori nei tempi
specificati dalle norme stesse e compresa I'assistenza per I'esecuzione delle
prove di carico in sito sulla struttura realizzata.

- l'onere per la redazione, a totale carico dell'appaltatore, del ricalcolo
strutturale dell'opera (comprese fondazioni in c.a e relative connessioni
pareti-pareti, pareti-fondazioni, pareti-elementi in acciaio elementi di cui prima
con la soletta), secondo schemi grafici individuati a progetto, e di ogni
connessione (giunto) necessario alla sua completa realizzazione e messa in
opera. Progettazione a firma di tecnico specializzato dell'intera struttura sia
nella configurazione ad un piano sia nella configurazione a due piani per
consentire la successiva e ftura sopraelevazione, comprensiva di disegni
esecutivi sia delle opere in c.a. non ricomprese nel presente appalto, sia delle
opere in legno-acciaio del primo piano ed i relativi disegni d'officina e di
cantiere, da predisporre e far vidimare, per accettazione, alla Direzione dei
Lavori prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, e compresi tutti gli
oneri inerenti il calcolo della struttura e la predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione della denuncia all'Ufficio
Cemento Armato Provinciale di compentenza. La progettazione strutturale
dell'opera dovra tener conto, a livello di carichi e dimensionamento strutturale
sia di quanto riportato nella relazione di calcolo allegata sia negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo del presente appalto. Inoltre la progettazione
strutturale dell'opera dovra tener conto della successiva fase di
sopraelevazione dell'edificio, secondo schemi grafici progettuali. Il tutto
comprensivo di dimensionamenti, schemi grafici esecutivi, individuazione di
predisposizioni, foronomie e piastrame per successivo ampliamento. Da
approvarsi a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Da tale progettazione dovra scaturire il dimensionamento di tutte la
ferramenta, ancoraggi, giunzioni, rinforzi ecc. per garantire il corretto
ancoraggio delle strutture con le fondazioni, tra loro e con la soletta.

Relazione di calcolo da eseguire in ottemperanza al D.M. 17/01/2018
"Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

- la fornitura e la posa in opera di tutte le predisposizioni, i piastrami e le
connessioni per la successiva sopraelevazione dell'edificio, comprese le
relative protezioni, previste lato interno edificio e di attraversamento del solaio
di copertura, con relativo dimensionamento a carico dell'appaltatore;

( Euro milleottocentottantavirgolazerozero )

il Progettista
Geom. Gianmichele Ferrando

U.m.

% MAN

75,000

PZ. MAN

1.410,00

PREZZO

1.880,00
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VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

DISTRIBUZIONE PRIMARIA

IE.DPO1

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 4 x
25.00 mm?2

0%

€ 10,23

IE.DP02

Sola posa in opera di conduttori fissati a parete con
appositi tasselli e fascette di rame o di zinco, per altezze
fino a 3,50 m, compreso: etichettatura cavo/conduttore, la
fornitura e posa degli accessori per il fissaggio; per uno o
piu' cavi anche multipolari, posti contemporaneamente,
della sezione totale di rame

oltre 30 fino a 70 mm?

94,46%

€ 10,32

€ 10,93

Contenitore modulare per
quadro elettrico condominiale
e/lo residenziale di PVC
autoestinguente, completo di
portella, tipo da parete, grado di
protezione IP65.

IE-DP03

Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 36 moduli

cad.

0,00 %

€ 121,00

Sola posa in opera di quadro
elettrico per utenze condominiali
elo residenziali, a parete,
compreso la fornitura e posa in
opera degli accessori di fissaggio
ed il collegamento dei relativi
conduttori ad esso connessi.

IE-DP04

Posa in opera di quadro elettrico a parete >24<54 moduli

cad.

98.27%

€ 36,45

€ 37,09

Cablaggio di quadro elettrico per|
utenze condominiali elo
residenziali, per apparecchiature
con lcc sino 10KA. Compreso la
posa in opera di tutte le
apparecchiature; la fornitura e
posa di: conduttori
opportunamente numerati,
canalizzazioni, morsettiere,
supporti per apparecchiature,
targhette, fino a 72 moduli, per
ogni modulo.

IE-DP05

Cablaggio di quadro elettrico fino 72 moduli

cad.

71,60%

€ 7,80

€ 10,90

Interruttore automatico
magnetotermico con potere di
interruzione 10KA

tetrapolare fino a 80 A - 230 V

IE.DP06

Tetrapolare fino a 80 A -230 V

cad.

0%

€ 148,00

Interruttore automatico
magnetotermico differenziale,
con potere di interruzione di 10
KA IDN=0,3+0,5 A tetrapolare
fino a 63A - 400V

IE-DPO7

Tetrapolare fino a 63 A - 400 V

cad.

0%

€ 205,00

Sola posa in opera di
apparecchio di comando e
protezione modulare  (moduli
DIN) con Icc sino a 10KA, posto
in opera in apposito contenitore,
questo escluso. Compreso la
fornitura e posa in opera dei
relativi conduttori
opportunamente numerati,
canalizzazioni, morsettiere,
supporti per apparecchiature,
targhette. Tipo  tetrapolare,
completo di portafusibile con
fusibili, interruttore in genere,
scaricatore di  sovratensione,
relé/contattore

IE-DP08

Posa componente tetrapolare completo di portafusibile
con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di
sovratensione, relé/contattore

cad.

44,37%

€ 20,42

€ 46,02

Sola posa in opera di conduttori,
posti entro  tubazioni gia
predisposte, con o senza filo
guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu'
cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la
stessa  canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 30
fino a 70 mm?

IE-DP10

Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70
mm?

ml.

100%

€ 3,30




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

Contenitore modulare per la
realizzazione di quadro elettrico
di comando e protezione,
costituito da: cassonetto di
lamiera zincata da 1 a 2 mm di
spessore circa, verniciato con
pittura a base di resine
epossidiche, eventuale portello
trasparente/cieco, serratura,
piastra di fondo e frontale, guide
DIN e zoccolo

IE-DP11

Contenitore modulare, protezione IP55, 2000x800x400

mm

cad.

0%

€

€2.754,00

Sola posa in opera di quadro
elettrico per utenze condominiali
el/o residenziali, da incasso, in
apposita sede; compreso il
fissaggio nella sede ed il
collegamento dei relativi
conduttori ad esso connessi.
Tipo oltre 54 moduli e fino a 96
moduli

IE-DP12

P.o. quadro elettrico incasso >54<=96 mod: oltre 54
moduli e fino a 96 moduli.

cad.

97,58%

101,48

€ 104,00

Interruttore sezionatore
tetrapolare, da 80 A - 400 V

IE-DP14

Tetrapolare, da 80 A - 400 V

cad.

0%

€ 60,70

Interruttore sezionatore
tetrapolare, da 63 A - 400 V

IE-DP15

Tetrapolare, da 63 A - 400 V

cad.

0%

€ 4785

Interruttore automatico
magnetotermico differenziale,
con potere di interruzione di 6
KA IDN=0,3+0,5 A

IE-DP16

Tetrapolare, da 63 A - 400 V

cad.

0%

€ 182,62

Scaricatore di sovratensione

IE-DP17

Tre poli pi neutro 230V/400V - 30 KA

cad.

0%

366,00

Fusibile cilindrico
10,3x38 - taglia 10+25 A

IE-DP18

10,3x38 - taglia 10+25 A

cad.

0%

an|an

0,87

Base portafusibili cilindrici per
fusibili sino a 25 A
quadripolare

IE-DP19

Quadripolare

cad.

0%

€ 15,05

Sola posa in opera di
apparecchio di comando e
protezione modulare  (moduli
DIN) con Icc sino a 10KA, posto
in opera in apposito contenitore,
questo escluso. Compreso la
fornitura e posa in opera dei
relativi conduttori
opportunamente numerati,
canalizzazioni, morsettiere,
supporti per apparecchiature,
targhette.

IE-DP20

Completo di

portafusibile con fusibili,

interruttore in

genere, scaricatore di sovratensione, relé/contattore

cad.

44,37%

20,41

€ 46,00

Interruttore automatico
magnetotermico differenziale,
con potere di interruzione di 4,5
KA IDN=0,03 A

IE-DP21

Bipolare fino a 25 A - 230 V

cad.

0%

€ 59,70

Interruttore automatico
magnetotermico con potere di
interruzione 4,5KA

IE-DP22

Bipolare fino a 32 A - 230 V

cad.

0%

€ 2087

Contattore con bobina
230V/50Hz, con 2 contatti di
potenza (bipolare) NA, categoria
AC-1/AC7a

IE-DP23

Finoa20 A

cad.

0%

€ 27,22

Sola posa in opera di
apparecchio di comando e
protezione modulare  (moduli
DIN) con Icc sino a 10KA, posto
in opera in apposito contenitore,
questo escluso. Compreso la
fornitura e posa in opera dei
relativi conduttori
opportunamente numerati,
canalizzazioni, morsettiere,
supporti per apparecchiature,
targhette.

IE-DP24

Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili,
interruttore in genere, scaricatore di

relé/contattore

sovratensione,

cad.

52,48%

14,13

€ 26,93

Cronotermostato con
programmazione giornaliera e
settimanale

IE-DP27

cad.

0%

€ 107,00

Solo posa in opera di accessori
per impianti di termoregolazione
compresi collegamenti elettrici

IE-DP28

Interruttore orologio da inserire in quadro elettrico

cad.

100,00%

27,33

€ 27,33




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

IMPIANTO DI TERRA

Cavo unipolare flessibile FS17,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori standard

IE-ITO1

Sezione: 4,00 mm?

ml.

0%

€ 0,38

Sola posa in opera di conduttori,
posti entro  tubazioni  gia
predisposte, con o senza filo
guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu'
cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione

IE-IT02

Della sezione totale di rame fino a 5 mm?

ml.

100,00%

1,51

€ 1,51

Cavo unipolare flessibile FS17,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori standard

IE-ITO3

Sezione: 6,00 mm?

ml.

0%

Sola posa in opera di conduttori,
posti entro  tubazioni gia
predisposte, con o senza filo
guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu'
cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione

IE-ITO4

Della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm?

ml.

100,00%

1,70

Cavo flessibile FG16(O)R16,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme

IE-ITO5

Formazione: 1 x 16,00 mm?

ml.

0%

Sola posa in opera di conduttori,
posti entro  tubazioni gia
predisposte, con o senza filo
guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu'
cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione

IE-ITO6

Della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm?

ml.

100,00%

2,11

Corda di rame nuda rigida

IE-ITO7

Sezione: 25 mm?

0%

€ 2,50

Sola posa in opera di corda di
rame nuda, in scavo gia
predisposto, di sezione fino a
150 mm?

IE-ITO8

ml.

100,00%

1,50

€ 1,50

Profilato a croce di acciaio della
sezione di 50x50x5mm

IE-ITO9

Lunghezza: 1,50 m

cad.

0%

€ 13,88

Accessori: morsetto per|
fissaggio corda di rame al
dispersore di terra

IE-IT10

cad.

0%

€ 3,14

Sola posa in opera di piastra
equipotenziale in apposita
cassetta, questa esclusa,
compreso la posa dei terminali
ed il collegamento dei cavi ad
essa collegati

IE-IT13

A dodici morsetti

cad.

96,13%

18,22

€ 18,95

Connettore  di  rame  per
derivazionea T

IE-IT14

Sezione 16+25 mm?

cad.

0%

Sola posa in opera di connettore
per derivazione a T o giunzione
dritta, morsetto o capicorda a
vita e a compressione,
compreso collegamento dei cavi
ad esso collegati

IE-IT15

Per conduttori della sezione: fino 120 mm?

cad.

100,00%

8,70

Accessori: fascetta nichelata

IE-IT16

cad.

0%




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

VIE CAVI

Cavidotto flessibile di PE alta
densita  autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo
schiacciamento 450 Newton

IE-VCO1

Diametro esterno di: 110 mm.

ml.

0%

€ 3,20

Sola posa in opera di cavidotto
corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa
dei manicotti, escluse le opere
murarie e di scavo

IE-VCO02

Del diametro esterno da 125 a 160 mm

ml.

100%

3,50

Pozzetto per cavidotto in resina
rinforzata con fibre di vetro,
completo di coperchio carrabile e
accessori di chiusura a tenuta,
delle dimensioni nette interne di
circa: 500x500x500 mm.

IE-VCO05

Delle dimensioni nette interne di circa: 500x500x500 mm.

cad.

0%

€ 88,26

Sola posa in opera di pozzetto
per cavidotti in materiali plastici e
simili, compreso il puntamento
del pozzetto nello scavo con
malta cementizia, la sola posa
del relativo chiusino e dei
necessari raccordi.

IE-VC06

Delle dimensioni nette interne di circa da 400x400x400
mm a 500x500x500 mm

cad.

97,23%

17,87

€ 1838

Canaletta portacavi di acciaio
verniciato, piena o asolata

IE-VC09

Della sezione di circa: 150x75x0,8 mm

ml.

0%

Sola posa in opera di canalina
metallica portacavi, compreso la
sola posa del coperchio, dei
relativi pezzi speciali e delle
necessarie giunzioni, la fornitura
e posa delle viti di giunzione e
dei collegamenti equipotenziali.
Eslcusa la fornitura e posa delle
mensole di fissaggio. Della
sezione da 150 x 75 a 300 x 75
mm

IE-VC10

Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm

ml.

100%

12,36

€ 12,36

Staffa di sostegno
preassemblata di acciaio
verniciato dello spessore minimo
di 2,00 mm, composta da due
elementi a squadra imbullonati
tra loro con piano di appoggio

IE-VC13

Della larghezza di: 205 mm.

cad.

0%

€ 5,21

Sola posa in opera di mensola di
sostegno per canaline
metalliche, sistemata ad
interasse come previsto dallle
specifiche di montaggio delle
canaline, fissata su strutture
murarie mediante tasselli di
acciaio o punti di muratura ove
necessario, questi compresi.

IE-VC14

Per mensole della larghezza del piano di appoggio fino a
205 mm

cad

62,03%

4,96

€ 8,00




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO

UNITARIO

FORZA MOTRICE

Cavo flessibile FG16(0O)R16,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme

IE-FM04

Formazione: 3 x 2,5 mm?

ml.

0%

€

0,99

Cavo unipolare flessibile FS17,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori standard, sezione: 2,50
mm?

IE-FM05

Sezione: 2,50 mm?

ml.

0%

0,24

Sola posa in opera di conduttori,
posti entro canali o passerelle,
compreso: etichettatura
cavo/conduttore, fissaggio con
fascette; per uno o piu' cavi
anche multipolari posti
contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione

IE-FM06

Della sezione totale di rame fino a 5 mm?

ml.

100%

1,51

Cavo flessibile FG16(O)R16,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme

IE-FMO08

Formazione: 3 x 1,5 mm?

ml.

0%

Cavo unipolare flessibile FS17,
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori standard

IE-FM09

Sezione: 1,50 mm?

ml.

0%

Realizzazione di punto presa 10-
16 A o Schuko, bipasso,
costituito dalla fornitura e posa in
opera di: n°1 presa fm bipasso in
apposito cassetto completo di
supporto - placca - tappi,
necessarie canalizzazioni
costituite da tubazioni in PVC
corrugato flessibile e cassette di
derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

IE-FM12

cad.

69,59%

61,73

€

Tubo flessibile di polipropilene
privo di allogeni, serie pesante,
non propagante la fiamma, non
emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento
750 Newton, senza tiracavo, del
diametro di: 25 mm.

IE-FM13

Diametro di: 25 mm.

ml.

0%

Sola posa in opera di tubo
flessibile con parete corrugata,
con/senza tiracavo, posto in
opera sottotraccia, compresa la
sola posa in opera dei raccordi
(manicotti,  pressatubi, ecc)
escluse le opere murarie

IE-FM14

Del diametro fino a 32 mm

ml.

88,26%

2,36

Tubo rigido in PVC privo di
allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non
emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento
750 newton

IE-FM15

Del diametro di: 25 mm.

ml.

0%

Sola posa in opera di tubo rigido
in PVC, per impianti elettrici,
posto in opera "a vista" su pareti
o soffitti, fissato con opportuni
supporti e tassell, questi
compresi, ad interasse di 40 cm
circa, compresa la sola posa
degli eventuali raccordi (curve,
manicotti, raccordi, ecc) escluse
eventuali opere murarie ad
eccezione della posa in opera
dei suddetti tasselli e supporti.

IE-FM16

Del diametro fino a 32 mm

ml.

86,32%

2,34

Cassetta di derivazione in
materiale isolante, da incasso,
predisposta per separatori, con
coperchio  bianco verniciabile
autoestinguente

IE-FM17

Delle dimensioni di circa: 196x152x75 mm.

cad.

0%

Sola posa in opera cassetta di
derivazione da parete, completa
di coperchio a vite, compresi i
necessari tasselli di fissaggio € la
posa degli eventuali setti
separatori.

IE-FM20

Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90
mm

cad.

89,78%

5,31

5,92




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

ILLUMINAZIONE

Realizzazione di luce

interrotto

punto

IE-ILL11

Costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
luminoso in apposito cassetto completo di supporto -
placca - tappi, n°1 portalampada E27 completo di
lampada fluorescente compatta, necessarie
canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato
flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti.
Escluso la dorsale

cad.

71,05%

€

96,34

€ 135,60

Realizzazione di luce

comandato

punto

IE-ILL12

Da relé passo/passo, costituito dalla fornitura e posa in
opera di: n°3 pulsanti luminosi ciascuno in apposito
cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 rele
passo/passo a tensione di linea, n°1 portalampada E27
completo di lampada fluorescente compatta, necessarie
canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato
flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti.
Escluso la dorsale

cad.

62,89%

144,09

€ 229,12

Apparecchio di  emergenza
predisposto per installazione a
parete o ad incasso, corredato
della relativa scatola, raccordi
per tubi, etichette di segnaletica
e lampada; SE (solo emergenza)
grado di protezione IP65,
autonomia 3 h

IE-ILL13

Con lampada fluorescente da: 8 W

cad.

0%

€ 117,50

Sola posa in opera di corpi
iluminanti plafoniere in genere,
lampade a parete

IE-ILL14

Per interni o esterni.

cad.

96,13%

30,28

€ 31,50

Sola posa in opera di cassetta di
derivazione da incasso, posta in
opera in apposita sede, questa
esclusa, compreso puntamento
nella sede con malta cementizia
e la sola posa del relativo
coperchio e degli eventuali setti
separatori.

IE-ILL20

Delle dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152
X 75 mm

cad.

89,43%

5,31

Cassetta di derivazione di
tecnopolimero autoestinguente,
serie 75 resistenza 85 gradi, con
grado di protezione IP 56 a
doppio isolamento completa di
coperchio a vite, non propagante
gas tossici, con coperchio basso

IE-ILL21

Delle dimensioni di circa: 100x100x50 mm.

cad.

0%

Cavidotto flessibile di PE alta
densita  autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo
schiacciamento 450 Newton

IE-ILL23

Diametro esterno di: 50 mm.

ml.

0%

Sola posa in opera di cavidotto
corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa
dei manicotti, escluse le opere
murarie e di scavo.

IE.ILL24

Del diametro esterno da 40 a 75 mm

ml.

100,00%

1,76

Fornitura e posa plafoniera led
21W versione in emergenza

NPO19E

cad.

12,00%

70,85

€ 59042

Fornitura e posa faretto a led da
incasso 9W

NP021E

cad.

15,00%

11,01

€ 73,40

Fornitura e posa faretto a led da
incasso 9W versione emergenza

NP022E

cad.

7,00%

15,26

€ 218,00

Fornitura e posa faretto a led da
incasso 17W

NPO23E

cad.

10,00%

12,41

€ 124,12

Fornitura e posa faretto a led da
incasso  17W  versione in
emergenza

NPO24E

cad.

6,00%

16,14

€ 269,00

Fornitura e posa faretto a led da
incasso 21W

NPO025E

cad.

15,00%

13,11

€ 87,38

Fornitura e posa faretto a led da
incasso  21W  versione in
emergenza

NPO026E

cad.

7,00%

16,30

€ 232,80

Fornitura e posa corpo
iluminante quadrato a led da
incasso 31W

NPO27E

cad.

5,84%

13,96

€ 239,00

Fornitura e posa  corpo
iluminante quadrato a led da
incasso  31W  versione in
emergenza

NP028E

cad.

4,20%

16,10

€ 383,34




VOCE/CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

UM

% M.O.

PREZZO
M.O.

PREZZO
UNITARIO

RIVELAZIONE INCENDI

Impianto antincendio analogico|lE-RI01
indirizzato: centralina a
microprocessore completa di
tastiera di interfaccia e display
LCD, conforme alle vigenti
norme

Tipo un loop, fino a 99 periferiche

cad.

0%

€1.414,70

Sola posa in opera di centralina|lE-RI02
per impianto rilevazione incendi
analogico indirizzato, a
microprocessore completa di
tastiera di interfaccia e display
LCD. Compreso il fissaggio con
tasselli (fornitura inclusa), la
posa ed il collegamento della
batteria, la realizzazione dei
necessari collegamenti elettrici
esclusi i cablaggi

Per impianto analogico 4 loop, fino 99 periferiche

cad.

96,36%

42,51

€ 4412

Impianto antincendio: accessori,||IE-RI03
conformi alle vigenti norme
batteria al piombo 12 V - 7 A/h

cad.

0%

€ 4168

Impianto antincendio: accessori,|IE-RI04
conformi alle vigenti norme
combinatore telefonico GSM

cad.

0%

€ 230,15

Impianto antincendio analogico|lE-RI05
indirizzato: sirena di allarme
completa dei necessari
accessori, conforme alle vigenti
norme, tipo: alimentata da loop,
acustica con lampeggiatore

Tipo: alimentata da loop, acustica con lampeggiatore

cad.

0%

€ 141,68

Impianto antincendio|lE-RI06
convenzionale: pulsante  di
allarme a rottura vetro completo
dei necessari accessori,
conforme alle vigenti norme

Tipo: da interno

cad.

0%

€ 141,68

Sola posa in opera di accessori|lE-RI08
per rilevazione incendi.
Compreso il fissaggio con
tasselli (fornitura inclusa), la
posa ed il collegamento della/e
batteria/e, la realizzazione dei
necessari collegamenti elettrici
esclusi i cablaggi, tipo:
combinatore telefonico, ripetitore
ottico per rilevatore, pulsante di
allarme a rottura vetro, pannello
allarme ottico/acustico, sirena di
allarme, lampeggiatore.

cad.

97,47%

12,55

€ 1288

Impianto antincendio analogico|lE-RI10
indirizzato: rilevatore di fumo e
incendio completo di zoccolo di
fissaggio, conforme alle vigenti
norme

Tipo: ottico

cad.

0%

€ 97,80

Sola posa in opera di rilevatore|lE-RI11
in genere per rilevazione incendi.
Compreso il fissaggio dello
zoccolo o del componente con
tasselli (fornitura inclusa), la
realizzazione  dei  necessari
collegamenti elettrici,
puntamento.

Tipo: puntiforme

cad.

97,57%

21,99

€ 2254

Cavo twistato e schermato per|lE-RI12
loop sistemi antincendio,
resistente al fuoco (secondo CEIl
EN 50200), a bassa emissione
di gas tossici e nocivi (LSZH),
tipo FRH

Formazione: 2 x 1,5 mm?

cad.

0%

Cablaggio, messa in servizio e|lE-RI25
riprogrammazione impianto di
rilevazione incendi analogico

indirizzato composto da
centralina ed apparecchiature in
campo quali rilevatori,
segnalatori, pulsanti, etc.,

valutate per ogni sensore con un
minimo di 10

Finoa 10

cad.

100,00%

339,60

€ 339,60
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Cablaggio, messa in servizio e
riprogrammazione impianto di
rilevazione incendi analogico
indirizzato composto da
centralina ed apparecchiature in
campo quali rilevatori,
segnalatori, pulsanti, etc.,
valutate per ogni sensore con un
minimo di 10

IE-RI26

Per ogni sensore in piu oltre i primi 10

cad.

100,00%

€

36,45

€

36,45

DATI E FONIA

Cavo di rame per trasmissione
dati e fonia, schermato a quattro
coppie, categoria 6

IE-TELO1

isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi

ml.

0%

0,92

Armadio in struttura metallica e
dotato di porta anteriore di vetro
temperato di sicurezza con
maniglia e chiusura a chiave,
con pannelli laterali e posteriori
asportabili, montanti 19",
passaggio cavi inferiori e
superiori, tetto con fori di
ventilazione, tipo a parete,
profondita 400mm, grado di
protezione 1P44

IE-TELO3

Capienza: 15 unita

cad.

0%

€

153,60

Pannello di alimentazione

IE-TELO4

Completo di n°6 prese schuko/bipasso da 230 V e un
interruttore magnetotermico da 16 A - 250 V - 3 KA

cad.

0%

an

an

55,86

Mensola di supporto

IE-TELO5S

Della profondita di: 350 mm

cad.

0%

15,36

Pannello passacavo

IE-TEL06

cad.

0%

8,38

Gruppo di ventilazione da tetto

IE-TELO7

A 1 ventola

cad.

0%

22,34

Pannello di permutazione
preassemblato di categoria 6

IE-TELO8

Tipo 48 porte RJ45 non schermato

cad.

0%

anjan|an|an

anjah|an|an

64,00

Pannello di permutazione
preassemblato di categoria 6
tipo: 24 porte RJ45 non
schermato

IE-TELO9

Tipo 24 porte RJ45 non schermato

cad.

0%

an

an

55,86

Bretella di permutazione
categoria 6 non schermata

IE-TEL10

Della lunghezza di: 1,0 m

cad.

0%

Assemblaggio, cablaggio di
quadro dati/fonia. Comprendente
'assemblaggio di tutte le parti di
carpenteria esclusa la fornitura, il
solo montaggio di tutte le
apparecchiature (eccetto
pannelli di permutazione e
bretelle). Fornitura e posa in
opera di conduttori elettrici,
canaline, morsettiere terminali,
segnafii e quanto  altro
necessario per realizzare il
'assemblaggio ed il cablaggio

IE-TEL11

Tipo: fino a 24 moduli, per ogni modulo

cad.

91,07%

5,47

Sola posa in opera di pannello di
permutazione preassemblato;
compreso: attestazione cavi,
installazione a rack, etichettatura

IE-TEL12

Tipo: fino a 24 porte

cad.

100,00%

€

31,42

€

31,42

Sola posa in opera di bretella di
permutazione

IE-TEL13

Tipo: per impianti fonia dati.

cad.

100,00%

4,71

4,71

Fornitura e posa Access Point

NPO13E

cad.

57,52%

106,41

185,00

Fornitura e posa Switch 16 porte

NPO14E

cad.

37,83%

55,99

€

148,00

Fornitura e posa centralino
telefonico 2 ingressi 8 derivati

NPO15E

cad.

17,83%

106,27

€

596,00

Connettore RJ45 categoria 6 -
6A non schermato

IE-TEL17

cad.

100,00%

6,00

6,00

Sola posa in opera di apparecchi
modulari in apposito cassetto,
compreso la posa di supporto e
placca ed il collegamento dei
relativi conduttori tipo connettore
RJ45 in genere

IE-TEL18

cad.

100,00%

9,43

9,43

cad.

100,00%

ECONOMIE

EO1 [Impianti Elettrici Idraulici
Riscaldamento]

RU.M01.E01.010

Installatore 5° cat. super

Ora

100,00 %

36,60

36,60

RU.M01.E01.015

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

Ora

100,00 %

34,16

34,16

RU.M01.E01.020

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

Ora

100,00 %

31,88

31,88

RU.M01.E01.023

Installatore 3° cat. super

Ora

100,00 %

31,13

31,13

RU.M01.E01.025

Installatore 3° cat.

Ora

100,00 %

30,47

30,47

RU.M01.E01.030

Installatore 2° cat.

Ora

100,00 %

ananfan|anfah|an

27,36

anlanfanh|anfah]an

27,36
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VOCE/CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE UM| %M.O. | PREZZO PREZZO
M.O. UNITARIO

CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa pompa di calore condensata ad aria per riscaldamento difNP-001M 20 € 20.453,64
potenza 48.1kW
Fornitura e posa in opera di tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,|IM-CT02 50 € 3.278,00
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina
esterna HDPE, per linee di distribuzione, del diametro di: 60-65 mm
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media,(IM-CT03 50 € 1.511,30
pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, I'eventuale|
staffaaaio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media,|IM-CT04 50 € 864,42
pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, I'eventualel
staffaqaio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm|IM-CT05 0 € 33,28
per tubi @ 60-65 mm
Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm|IM-CT06 0 € 21,17
per tubi @ 40 mm
Solo posa in opera di coibentazione di tubazioni con guaina a base di gomma|IM-CT07 100 € 6,49
sintetica, per riscaldamento o refrigerazione, misurato vuoto per pieno e curve
ragauadliate a 1 m di coibentazione dello stesso diametro della tubazione.
Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni gia' coibentate, (IM-CT08 75 € 20,48
eseguito con gusci preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10,
compreso taglio, fissaaaio con rivetti e finitura alle estremita’ con collari metallici,
Valvole in ghisa a flusso avviato, PN 16: @ 50 mm IM-CT09 0 € 80,30
Valvole di ritegno in ottone filettate per montaggio verticale del diametro: DN 50|IM-CT10 0 € 25,30
mm
Valvole di sicurezza qualificate, complete di certificato di taratura ISPESL, per tubi|IM-CT11 0 € 51,50
del diametro: @ 20 mm
Valvola per sfoqo d'aria: automatica @ 10 mm IM-CT12 0 € 27,93
Vasi di espansione chiusi a membrana, collaudati ISPESL, pressione massima di|IM-CT13 0 € 135,00
esercizio 6 bar: capacita 100 litri
Recipienti in acciaio inox AISI 316 completi di coperchio e raccorderia, della[IM-CT14 0 € 407,00
capacita di circa: capacita circa 300 litri - spessore 15/10
Elettropompe gemellari di circolazione per impianti di riscaldamento ofIM-CT15 0 € 1.859,55
condizionamento, motore da 2900 giri/minuto, con attacchi a flangia, del
diametro di: @ 40mm. portata da 0 a 18mc/h. prevalenza da 13 a 6 m
Solo posa in opera di pompe e/o circolatori singoli o gemellari per fluidi caldi o|IM-CT16 95 € 46,00
freddi, compreso bulloni, guarnizioni e il collegamento alla linea elettrica, escluse
le flange. Per attacchi del diametro nominale di: maggiore di 40 mm fino a 65
mm
Apparecchi di controllo e misura termometro a immersione diametro 100 mm IM-CT17 0 € 17,40
Apparecchi di controllo e misura manometro diametro 80 mm IM-CT18 0 € 26,70
Filtri a calza in microtessuto filtrante, rigenerante tramite semplice lavaggio,|IM-CT19 0 € 367,10
realizzati con materiali resistenti alle corrosioni, e aventi requisiti alimentari
conformi alle viaenti norme di leaae: @ 50 mm
Defangatori corpo di ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto portagomma ,{IM-CT20 0 € 123,60
pressione max 10 bar, capacita di separazione particelle sino a 5 micron, per|
tubazioni orizzontali del diametro di : 2"
Sola posa in opera di disareatori o defangatori, compresi bulloni, guarnizioni e la|IM-CT21 100 € 53,45
necessaria raccorderia, del diametro di : DN 50
DISTRIBUZIONE FLUIDO TERMOVETTORE
Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le|IM-RD01 Del diametro di: 32 mm ml. |7461% |€ 2065 (€ 27,68
curve, i raccordi, I'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione.
Con posa a parete o soffitto "sotto traccia”, per linee di distribuzione, escluse la
fornitura delle valvole
Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i|IM-RD02 Del diametro di: 75 mm ml. [93,79% |[€ 4555 |€ 48,57
raccordi e la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione,
escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole
Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse IM-RD03 Dello spessore di 19 mm per tubi @ 60-65 mm ml. 10,00 % € 33,28
Solo posa in opera di coibentazione di tubazioni, eseguita con coppelle di lana di[IM-RD04 Per spessori da 20 a 60 mm: diametro nominale oltre 50 sino a 100|cad. |91,22% | € 784 | € 8,60
vetro o lana di roccia, compresa la legatura, misurata vuoto per pieno con curve| mm
ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso diametro della tubazione,
compreso lo sfrido del materiale
Termostato ambiente tipo elettronico, con display a cristalli liquidi per regolazione|IM-RD05 cad. [0% € - | € 124,80
ON-OFF programmabile a due livelli di temperatura
Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo termostato o|IM-RD06 cad.|100,00% | € 9,70 | € 9,70
cronotermostato
PAVIMENTO RADIANTE
Collettori senza adattatori per impianti a pavimento IM-PRO1 Tipo: in acciaio inox da 1" a 4 vie cad. |0% € - | € 168,50
Collettori senza adattatori per impianti a pavimento IM-PR02 Tipo: in acciaio inox da 1" a 5 vie cad. [0% € - 1€ 183,30
Collettori senza adattatori per impianti a pavimento IM-PR0O3 Tipo: in acciaio inox da 1" a 6 vie cad. |0% € - | € 209,40
Collettori senza adattatori per impianti a pavimento IM-PR04 Tipo: in acciaio inox da 1" a 9 vie cad. [0% € - |€ 30550
Adattatori per collettori IM-PRO5 Adattatori per collettori del tipo 17x2, 20x2 cad. |0% € - | € 2,62
Curve di sostegno per tubi IM-PR06 Diametro di: @ 17mm cad. [0% € - 1€ 0,92
Fornitura e posa in opera di pannello preformato per alloggiamento tubo per|IM-PRO7 Dello spessore di: 45 mm cad. [8,73% € 131 | € 15,00
riscaldamento a pavimento, posto in opera a secco, misurato a superficie effettiva
di materiale posato
Fornitura e posa in opera di Tubo di polietilene reticolato PEX entro idoneo|IM-PR08 Diametro nominale 16-17 mm cad. (59,90% |€ 2,70 | € 4,50
pannello preformato.
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione perimetrale IM-PR0O9 Dell'altezza di : 15 cm cad.[3139% |€ 050 | € 1,60
IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA WC
Fornitura e posa torrino di estrazione aria NPOO3M cad.[19.23% [€ 212,77 | € 1.106,44
Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata,|IM-VWCO01 in lamiera zincata dello spessore da 0,8 mm a 1 mm Kg. (18,94% |€ 145 | € 7,68
giuntati a flangia, compresi i necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato,
esclusi pezzi speciali e la coibentazione
Valvola di aspirazione con cono regolabile. IM-VWC02 In pvc @ 120 mm cad. [0% € - 1€ 4,53
Bocchette di mandata o ripresa aria complete di serranda di taratura e controtelaio, | IM-VWCO03 In acciaio verniciato standard, a doppio orientamento fino a 200|cmq 0% € - |€ 0,07
valutate a cm?. cm?
Fornitura e posa regolatore di portata aria NP004M cad.[3171% |€ 1402 |€ 44,20
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICO
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato, per|IM-ISO1 Del diametro nominale di: 15 mm. ml. [72,07% |[€ 16,40 | € 22,76
distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di valvole di
intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato, per|IM-IS02 Del diametro nominale di: 40 mm. ml. [59,03% € 2126 | € 36,01
distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di valvole di
intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse
Disconnettori idraulici tipo BA certificato a norma EN 12729, a zona di pressione|IM-IS03 Del diametro di: @ 1 1/4" cad. [0% € - |€ 526,30
ridotta controllabile, temperatura massima di esercizio 65 gradi, pressione massima
10 bar completo di prese di pressione, rubinetto di scarico
Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e[IM-1IS04 Per tubi del diametro nominale di: 40 mm filettate cad. [0,00% € - | € 29,40
sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di
esercizio fino a 95° C, omologate
Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e[IM-IS05 Per tubi del diametro nominale di: 15 mm filettate cad. [0,00% € - | € 6,50
sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di
esercizio fino a 95° C, omologate
Tubi in polietilene neri PE 100, alta densita, PN 16, conforme alla norma UNI[IM-IS06 Diametro nominale di @ 50 mm, spessore 4,60 mm ml. [0% € - | € 2,79
10910
Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche,|IM-ISO7 Del diametro di: oltre 40 mm fino a 63 mm. ml. (100,00% | € 9,10 | € 9,10

compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena o in scavo.




VOCE/CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE UM| %M.O. | PREZZO PREZZO
M.O. UNITARIO

Tubi in polietilene neri PE 100, alta densita, PN 16, conforme alla norma UNI[IM-IS08 Del diametro nominale di @ 32 mm, spessore 2,3 mm ml. [0% € - |€ 1,16

10910

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche,|IM-IS10 Del diametro di: oltre 25 mm fino a 40 mm. ml. (100,00% | € 425 | € 4,25

compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena o in scavo.

Solo posa in opera di idrante di bronzo con attacco rapido IM-IS11 cad.|100,00% | € 18,22 | € 18,22

Tubi nudi acciaio inox AISI 316, per impianti idrici, da porre in opera con sistema 'a[IM-1S12 Diametro nominale 18 x 1 mm ml. (0% € - € 9,95

pressare’

Tubi nudi acciaio inox AISI 316, per impianti idrici, da porre in opera con sistema 'a[IM-1S13 Diametro nominale 22 x 1,2 mm ml. [0% € - | € 13,40

pressare'

Tubi nudi acciaio inox AISI 316, per impianti idrici, da porre in opera con sistema 'a|IM-1S14 Diametro nominale 28 x 1,2 mm ml. [0% € - |€ 16,70

pressare’

Apparecchi di controllo e misura manometro diametro 80 mm IM-IS15 cad. |0% € - |€ 26,77

Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e[IM-IS17 Per tubi del diametro nominale di: 20 mm filettate cad. [0% € - € 8,84

sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di

esercizio fino a 95° C, omologate

Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e[IM-IS18 Per tubi del diametro nominale di: 25 mm filettate cad. [0% € - € 11,63

sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di

esercizio fino a 95° C, omologate

Filtri micrometrici autopulenti per la filtrazione dell'acqua e I'eliminazione di tutti i|IM-IS19 Diametro 25 mm cad. [0% € - | € 182,70

corpi estranei fino a una granulometria di 90-100 microm, realizzati interamente in|

materiale avente i requisiti alimentari conformi alle norme di legge e resistenti alle|

corrosioni, in grado di erogare acqua filtrata senza interruzione anche durante la

fase di pulizia

Dosatori idrodinamici per il dosaggio automatico e proporzionale di sali minerali|IM-1S20 Diametro 25 mm cad. [0% € - | € 209,40

naturali per I''mmunizzazione dell'acqua al fine di prevenire la formazione di calcare|

e di corrosioni, conformi alle vigenti norme di legge

Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox,|IM-1S22 Diametro di: @ 3/4" cad. [0% € - | € 115,50

torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione

con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar,

ten ra 40 gradi

Valvole di ritegno in ottone filettate per montaggio verticale IM-1S24 Diametro: DN 20 mm cad. |0% € - |€ 6,10

Valvole di sicurezza qualificate, complete di certificato di taratura ISPESL IM-1S25 Per tubi del diametro: @ 15 mm cad. |0% € - |€ 35.70

Vasi di espansione per impianti sanitari a membrana, omologati, pressione 10 bar|IM-1S26 Capacita 8 litri cad. [0% € - | € 23,57

del tipo: acciaio verniciato

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato p itato, per impianti|IM-1S27 Del diametro di: 20/25 mm. ml. [67,81% |[€ 13,36 | € 19,70

idrici

Collettori senza adattatori per impianti a pavimento del tipo IM-1S29 In acciaio inox da 1" a 7 vie cad. |0% € - |€ 235,60

Collettori senza adattatori per impianti a pavimento IM-1S30 Del tipo: in acciaio inox da 1" a 8 vie cad. |0% € - |€ 26150

Rubinetto d'arresto a squadra completi di filtro IM-IS31 Per tubi del DN @15mm cad. |0% € - |€ 11,05

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la|IM-1S32 cad. 88,77% |€ 61251 | € 690,00

fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i

relativi raccordi, dallattacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il

collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di

scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un we completo di

cassetta di cacciata

Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a|IM-1S33 cad. [0% € - | € 84,66

colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa,

esclusa la colonna

Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: colonna per|IM-1S34 cad. [0% € - | € 48,80

lavabo

Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico,|IM-1S35 cad. [0% € - | € 147,20

antropometrico 65x58x25¢cm con mensole

Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavabo, incluso piletta]IM-IS36 cad. [0% € - | € 52,37

32mm e saltarello

Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo|IM-IS37 cad. 0% € - | € 56,63

miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria,|IM-1S38 cad. [100% € 7290 | € 72,90

piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio,

escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico|

ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.

Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc con|IM-IS39 cad. [0% € - | € 154,50

scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa

Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: Sedile con|IM-IS40 cad. [0% € - | € 53,13

coperchio per wc dedicato termoindurente cerniere cromo

Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, (IM-1S41 Del diametro esterno da 125 a 160 mm cad. [0% € - | € 144,00

h non inferiore a 45cm

Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito in PVC per|IM-1S42 cad. [0% € - | € 51,85

vasi we

Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero miscelatore|IM-1S43 cad. [0% € - | € 130,00

termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata

Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per|IM-1S44 cad. [0% € - |€ 97,70

scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: supporti per sanitari sospesi : wc|IM-1S46 cad |100,00% | € 60,70 | € 60,70

, bidet, lavabo, comprese opere murarie relative, valutazione per per cadaun|

elemento sospeso.

Ausilii di sostegno per disabili impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm IM-1S47 cad. [0% € - |€ 170,00

Fornitura e posa pompa di calore condensata ad aria per ACS capacita 80 litri NP002M cad. [17,73% [€ 212,76 | € 1.200,00

Pilette in ottone cromato con griglia, da 32mm IM-1S50 cad. [0% € - 1€ 12,80

Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di|lIM-IS51 cad.[79,48% |[€ 67,40 | € 84,80

ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna

alla sommita della colonna di ventilazione: di polietilene alta densita’ fino a diam..

125 mm, ventilazione diam. 75 mm

SCARICO ACQUE BIANCHE

Bocchettoni e messicani per scarico acque e simili, in piombo IM-ISBO1 Diametro da 80 a 100 mm. cad.[14,10% |€ 475 | € 33,66

Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali,|IM-ISB02 ml. [3873% |€ 17,70 | € 45,69

curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm.

ECONOMIE

EO01 [Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento]
Installatore 5° cat. super Ora |100,00% | € 36,60 | € 36,60
Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super Ora |100,00 % | € 34,16 | € 34,16
Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora |100,00% | € 3188 | € 31,88
Installatore 3° cat. super Ora |100,00% | € 31,13 [ € 31,13
Installatore 3° cat. Ora [100,00% | € 3047 | € 30,47
Installatore 2° cat. Ora (100,00 % [ € 27,36 | € 27,36




