



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



## COMUNE DI ACQUI TERME

**RIPRISTINO STRADA PER LUSSITO (INTERVENTO 1)  
FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE - FSUE  
AL\_A18\_622\_19\_491  
B17H20009530002**

Oggetto elaborato	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE  DEFINITIVO - ESECUTIVO IN FASE UNICA
Redazione	 <b>Sandiano ing. Stefano</b> Via Aspromonte 16 15121 - Alessandria P. IVA n. 01878150067 Tel. 347-4059163  Sede operativa: Via Aspromonte 16 - Alessandria - Tel/Fax: 0131 288369	redazione: APRILE 2021  revisione: n. _ del _/_/_
Committente	COMUNE DI ACQUI TERME PIAZZA A. LEVI 12 - 15011 (AL)	<b>A07</b>
	Il Sindaco	
	Il Segretario Comunale	
	Il Responsabile del Procedimento	



COMUNE DI ACQUI TERME PROVINCIA DI ALESSANDRIA  RIPRISTINO STRADA PER LUSSITO (INTERVENTO 1) FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE - FSUE AL_A18_622_19_491		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
<b>Tipo di contratto</b>	<b>ribasso</b>	
Importo lavori a corpo	€ -	
<b>Importo lavori a misura</b>	<b>€ 120.711,61</b>	
Importo lavori in economia	€ -	
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 120.711,61</b>	
di cui oneri della sicurezza aggiuntivi	€ 2.507,94	
Importo della manodopera	€ 62.181,17	
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 118.203,67</b>	
<b>Importo a base di gara</b>	<b>€ 120.711,61</b>	
<b>Somme a disposizione</b>	<b>IMPORTI NETTI</b>	<b>IVA (22%)</b>
1 - SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL - COMPRENSIVO C.N.P.A.I.A.	€ 11.963,92	€ 2.632,06
2 - PRESTAZIONE SPECIALISTICA - GEOLOGO E PROVE GEOGNOSTICHE COMPLEMENTARI	€ 1.468,80	€ 323,14
3 - PRESTAZIONE SPECIALISTICA - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 560,00	€ 123,20
4 - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - COMPRENSIVO C.N.P.A.I.A.	€ 2.829,48	€ 622,49
5 - COMPENSO AL R.U.P. (1,5% SUI LAVORI)	€ 1.810,67	
6 - ATTIVITA' PRELIMINARI, ARROTONDAMENTI, VARIE	€ 398,08	
7 - I.V.A. su lavori appaltati (22%)		€ 26.556,55
<b>Totali</b>	<b>€ 19.030,95</b>	<b>€ 30.257,44</b>
<b>Totale Somme a disposizione per arrotondamento</b>	<b>€ 49.288,39</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 170.000,00</b>	

Acqui Terme, APRILE 2021

Il Progettista  
Ing. Stefano Sandiano