



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

DETERMINE SETTORE TECNICO

Data

28-12-2021

Reg.Generale N

290

In data odierna **Gian Michele Ferrando**, in qualità di Responsabile del **Settore**, ha adottato il provvedimento di seguito riportato:

OGGETTO: LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RTI NICCOLI COSTRUZIONI SRL - CESIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del Dlgs n.118/2011, immediatamente esecutivo;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il PEG per l'esercizio 2021-2023;
- con decreto sindacale n.5/2020 - Prot. n.2260/1/6 con il quale veniva attribuita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Tecnica, per il periodo dal 01.05.2020 al 31.12.2021;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

PREMESSO

Che con delibera di C.C. n. 55/2014, è stato deliberato di assentire, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera a), della L.R. n. 36/1997 e s.m.e.i. la realizzazione del progetto di **"Realizzazione del nuovo plesso scolastico in Via del Poggio"**, con contestuale variante al vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.391 del 18/12/1998 nei limiti previsti dalla L.R. 36/97 e s.m.e.i.;

Che con deliberazione di Giunta Regionale nr.159/2015 sono stati approvati, sulla base degli indirizzi ministeriali rispettivamente del MIUR e del MIT, i criteri e le procedure di selezione per la formazione del piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017;

Che il Comune di Mele ha partecipato al bando predisposto dalla Regione Liguria ed è risultato, come da decreto della Giunta Regionale Regione Liguria nr.1867 del 27/04/2017, beneficiario di un finanziamento di Euro1.000.000,00 per la realizzazione del progetto di NUOVO PLESSO SCOLASTICO -1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA dell'importo complessivo di € 1.250.000,00 annualità 2017 con il cofinanziamento di € parte del Comune di Mele;

Che successivamente la Regione Liguria con nota prot. n.378525 del 11/12/2017 comunicava al Comune di Mele che il MIUR ha richiesto alla Regione stessa un elenco di interventi da finanziarsi con fondi messi a disposizione sull'art.1 c.140 della Legge 232/16 "interventi nell'ambito della programmazione triennale 2015- 2017 compatibili con il tema dell'adeguamento sismico quali quelli di nuova costruzione fino alla concorrenza delle somme spettanti" e che in tale elenco è stato inserito anche il Comune di Mele per la realizzazione del progetto di NUOVO PLESSO SCOLASTICO - 1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA dell'importo complessivo di € 1.250.000,00



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Che con successivo decreto n°1007 del 21/12/2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

è stato assegnato al Comune di Mele l'importo globale di € 1.250.000,00 per la realizzazione del NUOVO PLESSO SCOLASTICO –1° LOTTO NUOVA SCUOLA MATERNA, in quanto inserito nell'Allegato A n. id.3, finanziato con fondi di cui all'art.1 c.140 della Legge 232/16 nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica anni 2018/2020 variando di fatto la fonte di finanziamento già concesso ai sensi dell'art 10 della legge 128/2013 e pari a € 1.000.000,00;

Che conseguentemente il Comune di Mele ha avuto quindi a disposizione nuove risorse pari alla quota di cofinanziamento originariamente prevista di € 250.000,00, da potersi destinare ad opera inerenti la realizzazione del nuovo plesso scolastico;

Che con provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Mele n.2 del 08/01/2018 e n° 54 del 20/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE 1° STRALCIO OPERE DI FONDAZIONE", dell'importo di € 250.000,00;

Che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.36 del comma 2 lett. c d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) con det. n° 326 del 24/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE 1° STRALCIO OPERE DI FONDAZIONE", dell'importo di € 250.000,00 e che tali lavori sono in corso di esecuzione;

Che il progetto approvato con D.G.C. n° 64 del 29/11/2017 per la realizzazione "PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO FUNZIONALE è stato rielaborato in considerazione del nuovo importo finanziato interamente con fondi di cui all'art.1 c.140 della Legge 232/16 nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica anni 2018/2020 per un totale di € 1.250.000;

Che con Det n° 25 del 27/02/2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo rielaborato dei lavori " NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO " dell'importo di € 1.250.000;

Che con Det n° 165 del 29/09/2020 è stato nuovamente approvato il progetto esecutivo rielaborato dei lavori " NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO " dell'importo di € 1.250.000 ai fini :

- dell'adeguamento dell'immobile alla Direttiva Europea 31/2010/CE, e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii sopra citata;
- dell'adeguamento dei costi della sicurezza a seguito delle disposizioni anti-covid;

Che con Det. a Contrarre n° 27 del 28/02/2020 rettificata con Det n° 165 del 29/09/2020 è stato demandato alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL) l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori tra (venti) 20 operatori economici individuati sulla base della manifestazione di interesse indetta dal Comune di Mele con det. n° 21 del 14/02/2020 e relativo verbale di sorteggio pubblico approvato con det. n° 26 del 28/02/2020;

Che al termine delle operazioni di gara da parte della Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL) con Det 299 del 30/12/2020 sono stati assegnati i lavori del NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1° LOTTO PRESTAZIONALE 2° STRALCIO "- CUP D28E18000410001 - CIG 8458713EC6 "alla RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e SOC CAMPIGLI Srl Via I° Maggio,8 - Zona Industriale Terrafino 50053 - Empoli (FI) C.F. e



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

P.IVA 00443660485 con il ribasso del 20,314% sull'importo a base d'asta di € 1.025.494,65 e pertanto per un importo di € 817.175,67 oltre € 73.046,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di € 890.222,31 oltre IVA 10% pari a € 89.022,23 e quindi per un totale di € 979.244,54;

PREMESSO INOLTRE:

Che con nota PG 2018/105583 del 9 aprile 2018 Regione Liguria ha comunicato agli Enti locali l'approvazione Regionale della DGR 192/2018, recante "Legge 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione delle procedure di selezione per la formazione della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020 e della graduatoria degli interventi di adeguamento antincendio";

Che per la predisposizione del suddetto Piano Regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 risultavano ammissibili gli interventi presentati dagli Enti locali su immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica e che ospitano istituzioni scolastiche pubbliche;

Che l'Amministrazione Comunale ha aderito al Bando Regionale conseguente al Piano Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020, per la realizzazione, nell'ambito del nuovo plesso scolastico in Via del Poggio approvato con delibera di C.C. n. 55/2014, di un nuovo edificio atto ad ospitare la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

Che ai fini della partecipazione al bando con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, redatto dall' U.T.C. con specifico supporto tecnico progettuale dell' Ing. Tiziano De Silvestri e dell'arch. Giorgio Benzini, che prevede una spesa totale di € 2.430.000;

Che a seguito di relativa istruttoria il progetto di " PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO – 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO." è stato inserito nella graduatoria del piano Regionale 2018 e finanziato per un importo di € 2.138.000,00 (duemilionicentotrentottomila/00);

Che a seguito dell'entrata in vigore del DM n 87 del 1 febbraio 2019 (pubblicato sulla GU n 104 del 6 maggio 2019) si è reso necessario dover provvedere all'aggiornamento della progettazione esecutiva in conseguenza:

- dell'adeguamento dell'immobile alla Direttiva Europea 31/2010/CE, e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii sopra citata e ss.mm.ii. che prevede che dal 01/01/2019 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere costruiti NZEB.
- dell'adeguamento dei costi della sicurezza a seguito delle disposizioni anti-covid;

Che con Det n° 143 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico per la revisione del progetto architettonico esecutivo PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " già approvato con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 (compreso pratica antincendio) all'arch Giorgio Benzini della società TRE G COSTRUZIONI snc via Borzoli 109/R p.iva 02830030108;

Che con Det n° 144 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico per la revisione del progetto strutturale esecutivo PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " già approvato con D.G.C. n° 44 del 14/06/2018 all'Ing. Tiziano De Silvestri, con studio in S. Lorenzo al Mare, Via Aurelia 110, C.F DSLTZN57C17I480X P.IVA01550640088;

Che con Det n° 145 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico del progetto degli impianti del PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " alla società PSM -Tecnici Associati via dei Tassarà 1/1 scala A 16158 Genova partita I.V.A. e codice fiscale 01771210992;



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Che con Det n° 146 del 09/09/2020 è stato affidato l'incarico della Relazione Geologica del PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " al Geologo Alberto Lipartiti con studio a Masone in via Marconi n° 55;

Che in data 03_11_2021. è pervenuto al Comune di Mele il PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO rubricato al Prot. con il n°5835/6/5;

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Mele n.59 del 03_11_2021. di approvazione del progetto esecutivo dei lavori **PROGETTO PILOTA PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE COMPLETAMENTO - 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO** dell'importo complessivo di € 2.430.000,00" composto da:

1° STRALCIO

• E GENERALI

- QUADRO ECONOMICO 1° e 2° stralcio;
- CRONOPROGRAMMA 1° e 2° stralcio;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA;

• E ARCHITETTONICI

o A - RELAZIONE ARCHITETTONICA 1° STRALCIO;

• E STRUTTURALI

- o S - TAV.0 - TABELLA MATERIALI
- o S - TAV.1 - PLANIMETRIA GENERALE
- o S - TAV.2 - RILIEVO SF
- o S - TAV.3 - PROGETTO GIÀ APPALTATO
- o S - TAV.4 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
- o S - TAV.5 - SEZIONI DI SCAVO
- o S - TAV.6 - SEZIONI DI SCAVO
- o S - TAV.7 - PLANIMETRIA MURI 1°STRALCIO
- o S - TAV.8 - PARTICOLARI MURI 1°STRALCIO
- o S - RELAZIONE DI CALCOLO
- o S - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- o S - ELENCO PREZZI UNITARI;
- o S - COMPUTO METRICO MANODOPERA;

• PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- PSC COVID
- ALLEGATI PROTOCOLLO
- SCHEMA PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE COVID-19 COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

2° STRALCIO

• E GENERALI

- QUADRO ECONOMICO 1° e 2° stralcio;
- CRONOPROGRAMMA 1° e 2° stralcio;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA;



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

E ARCHITETTONICI

- A - RELAZIONE ARCHITETTONICA;
- A - ANALISI PREZZI;
- A - ELENCO PREZZI;
- A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- A - TAV. A01 - PLANIMETRIA RILIEVO STATO ATTUALE
- A - TAV. A01A - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE DA 1 A 5
- A - TAV. A01B - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE DA 6 A 10
- A - TAV. A01C - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE 11-12-L-P
- A - TAV. A01D - SEZIONI RILIEVO STATO ATTUALE P1-P2-P3.PDF
- A - TAV. A02 - PLANIMETRIA QUOTA 138.80;
- A - TAV. A03 - PLANIMETRIA QUOTA 142.8
- A - TAV. A04 - PLANIMETRIA 146.80
- A - TAV. A05 PROSPETTI
- A - TAV. A06 – SEZIONI
- A - TAV. A06A - SEZIONI SCALA 1-50
- A - TAV. A07 - PLANIMETRIA E ABACO SERRAMENTI
- A - TAV. A08 - PROSPETTI E ABACO COLORI
- A - TAV. A09 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DETTAGLI

E STRUTTURALI

- S - TAV.0 - TABELLA MATERIALI
- S - TAV.1 - PLANIMETRIA GENERALE
- S - TAV.2 - RILIEVO SF
- S - TAV.3 - PROGETTO GIÀ APPALTATO
- S - TAV.4 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
- S - TAV.5 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.6 - SEZIONI DI SCAVO
- S - TAV.7 - PLANIMETRIA MURI 1°STRALCIO
- S - TAV.8 - PARTICOLARI MURI 1°STRALCIO
- S - TAV.9 - PIANTE E SEZIONI 2°STRALCIO
- S - TAV.10 - TRACCIAMENTO 2°STRALCIO
- S - TAV.11 - PIANTE FONDAZIONI 2°STRALCIO
- S - TAV.12 - TORRINO ASCENSORE 2°STRALCIO
- S - TAV.13 - TRAVI DI FONDAZIONE
- S - TAV.14 - TRAVI DI FONDAZIONE
- S - TAV.15 - PIANTE DEI PILASTRI BLOCCO 1
- S - TAV.16 - PILASTRI BLOCCO 1
- S - TAV.17 - PIANTE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.18 - CARPENTERIE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.19 - CARPENTERIE SOLETTA PT BLOCCO 1
- S - TAV.20 - PIANTE E PARTICOLARI CORDOLI XLAM BLOCCO 1
- S - TAV.21 - PIANTE E PARTICOLARI PARETI XLAM BLOCCO 1
- S - TAV.22 - PIANTE E PARTICOLARI SOLAIO P1 BLOCCO 1
- S - TAV.23 - PIANTE DEI PILASTRI BLOCCO 2
- S - TAV.24 - PILASTRI BLOCCO 2
- S - TAV.25 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO PT E VANO SCALE BLOCCO 2
- S - TAV.26 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO P1 E VANO SCALE BLOCCO 2
- S - TAV.27 - PIANTE E CARPENTERIE SOLAIO PC BLOCCO 2
- S - RELAZIONE DI CALCOLO
- S - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- S - ELENCO PREZZI UNITARI;
- S - ANALISI PREZZI;
- S - COMPUTO METRICO MANODOPERA;



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- **E I ELETTRICI**
- E-DIE_01 ELENCO DOCUMENTI
- E-DIE_02 RELAZIONE GENERALE, SPECIALISTICA E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI ELETTRICI
- E-DIE_03 ELENCO PREZZI UNITARI
- E-DIE_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E-DIE_05 COMPUTO METRICO
- E-DIE_06 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- E-DIE_07 ANALISI PREZZI
- E-IE_01 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- E-IE_02 LAYOUT DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E IMPIANTO DI TERRA 1:100
- E-IE_03 LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI AUTORIMESSA - QUOTA 138.80 1:50
- E-IE_04 LAYOUT DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IE_05 LAYOUT ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IE_06 LAYOUT FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.801:50
- E-IE_07 LAYOUT ILLUMINAZIONE DI ARREDO URBANO AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA 1:50
- E-IE_08 RACCOLTA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI
- E-IE_09 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- E-IS_01 LAYOUT IMPIANTO IRAI AUTORIMESSA - QUOTA 138.80 1:50
- E-IS_02 LAYOUT IMPIANTO IRAI SCUOLA MEDIA - QUOTA 142.80 1:50
- E-IS_03 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI
- E-IS_04 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IRAI

- **E I MECCANICI**
- I-DIMD_01 ELENCO DOCUMENTI -
- I-DIM_02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
- I-DIM_02 RELAZIONE TECNICA CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI "LEGGE 10" -
- I-DIMD_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- I-IM_01 PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - PANNELLI RADIANTI - QUOTA 142,48 M
- I-IM_02 PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DISTRIBUZIONE - QUOTA 138,80 M E 142,48 M
- I-IM_03 PLANIMETRIA IMPIANTO VENTILAZIONE SERVIZI IGIENICI - QUOTA 142,48 M
- I-IM_04 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIENICI - QUOTA 142,48 M

- **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA;
- PSC COVID
- ALLEGATI PROTOCOLLO
- SCHEMA PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE COVID-19

come da seguente quadro economico



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

0				
STRUTTURE	€ 276.414,72	€ 902.921,67	€ 1.179.336,39	
O. ARCHITETTONICHE		€ 425.191,04	€ 425.191,04	
I MECCANICI		€ 114.398,80	€ 114.398,80	
I ELETTRICI		€ 172.960,53	€ 172.960,53	
SICUREZZA	€ 1.489,76	€ 83.546,26	€ 85.036,02	
		1° STRALCIO	2° STRALCIO	TOTALE
sommano Totali LAVORI (Quadro A):	€ 277.904,48	€ 1.699.018,30	€ 1.976.922,78	
QUADRO B: Somme a disposizione				
§) Per Iva			€ 197.692,28	
§) Per Responsabile del Procedimento - art.113			€ 39.538,46	
§) Spese di progettazione e DL strutturale, c.oneri			€ 63.509,78	
§) Spese di progettazione e DL architettonica, c.oneri			€ 85.400,00	
§) Spese di progettazione e DL impiantistica, c.oneri			€ 37.891,98	
§) Spese di progettazione geologica, c.oneri			€ 3.111,00	
§) Collaudi e altre pratiche agibilità, c.oneri			€ 15.860,00	
§) Prove sui materiali e altri indagini ed accertamenti			€ 4.000,00	
§) Oneri CUC			€ 5.000,00	
§) Autorità			€ 600,00	
§) Oneri vari, imprevisti e arrotondamenti			€ 473,72	
sommano Totali Somme a disposizione (Quadro B):			€ 453.077,22	
Totale Appalto (Quadro A+Quadro B)			€ 2.430.000,00	

PRESO ATTO che il progetto esecutivo come **evidenziato nel quadro economico** prevede la realizzazione delle opere con la suddivisione in due stralci e precisamente :

- primo lotto dell'importo lavori di € 277.904,48 relativo alla predisposizione del sito
- secondo lotto dell'importo lavori di € 1.699.018,30 relativo alla realizzazione dell'edificio

il tutto per un importo lavori complessivo pari a € 1.976.922,78 all'interno di un quadro economico complessivo pari a € 2.430.000,00

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO CHE:

- con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art. 33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, ora art. 37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- con delibera Giunta Comunale n. .220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. n.48 del 20/12/2016 il Comune di Mele, ha aderito alla CUC dell' Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione degli appalti;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016;

RITENUTO:

opportuno delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di gara come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 nonché a svolgere l'intera procedura di gara per conto del Comune di Mele attraverso l'utilizzazione della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

CONSIDERATO CHE:

- i lavori relativi al PRIMO STRALCIO avente ad oggetto la realizzazione delle opere di SCAVO E OPERE IN C.A. per la predisposizione del sito finalizzato alla realizzazione della nuova scuola SECONDARIA DI I° GRADO per un importo di € 277.904,48 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono oggetto di altra modalità di affidamento mediante apposita procedura negoziata telematica senza bando, ex l'art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021
- che tale procedura si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva come da Determina n° 289 del 28/12/2021
- che per i lavori previsti nel SECONDO STRALCIO - REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO dell'importo lavori di € 1.699.018,30 è prevista una procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 finalizzata a garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici qualificati e interessati alla realizzazione delle opere ;

VISTO:

la determina n° 200 del 04/11/2021 con la quale è stato determinato

1. di disporre che la narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
2. di indire, per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa, apposita procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 e dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di quanto trattasi e con la riduzione dei termini previsti dagli artt. 60 e 79 dello stesso Codice e dalla norma a valenza generale di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) della legge 120/2020;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs 50/20146 con esclusione automatica delle offerte



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

- che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice citato;
4. di precisare che ai sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi non si ritiene opportuno suddividere in lotti l'appalto, sia per ragioni tecniche, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, e non è pertanto necessaria detta suddivisione;
 5. di riservare, la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi e di qualificazione che verranno indicati nel bando/disciplinare;
 6. di precisare che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 2, lettera a) della legge 108/2021, dal 01/11/2021, spetta alla Stazione Appaltante l'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
 7. di confermare, pertanto, quanto indicato nel capitolato speciale di appalto secondo cui, vista la delicatezza della materia e l'esigenza di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere, l'aggiudicatario non potrà subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti che, pertanto, dovrà essere realizzata direttamente dall'aggiudicatario almeno nel limite del 50 %.
 8. di delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di affidamento, ribadendo che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzo della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
 9. di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 3130 con il bilancio previsionale "2019/2021";
 10. di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 al **Cap 3130** del bilancio dell'esercizio 2021 la somma di **€ 600,00** relativa al contributo di gara all'**ANAC**;
 11. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la somma di **€ 3.500,00** sul **Cap.3130** relativa alle spese di gara e commissione della **Centrale unica di committenza dell'Acquese Comune di Acqui Terme con sede in Piazza A. Levi n.12 15011 Acqui terme (AL)**;
 12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 14. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gian Michele Ferrando;
 15. trasmettere il presente atto al servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
 16. darsi atto che la presente determinazione, soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nel sito del Comune di Mele www.comune.mele.ge.it
 17. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL);

PRESO ATTO:



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

che sono state ultimate da parte della Centrale unica di Committenza "CUC dell'Acquese" le operazioni di gara con apposita procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 e dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori previsti nel SECONDO STRALCIO relativo alla realizzazione dell'edificio dell'importo lavori di € 1.699.018,30 e con la riduzione dei termini previsti dagli artt. 60 e 79 dello stesso Codice e dalla norma a valenza generale di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) della legge 120/2020 come si evince dalla Determinazione n° 69 del 29/11/2021 della Responsabile Tecnico della CUC dell'Acquese (allegata alla presente) .

che sulla base della documentazione di gara sopra citata risulta aggiudicataria alla RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e alla CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27 UR 16141 Genova e P.IVA 00852230101 con il ribasso del 25,447% sull'importo a base d'asta di € 1.615.472,04 e pertanto per un importo di € 1.204.382,87 oltre € 83.546,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per un importo di € 1.287.929,13 oltre IVA 10% pari a € 128.792,91 e quindi per un totale di € 1.416.722,04

che la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara ha avuto esito positivo

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n.145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa

DETERMINA

di approvare in via definitiva efficace l'aggiudicazione dei lavori di **"NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO 2° STRALCIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4** - alla RTI RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e alla CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27 UR 16141 Genova e P.IVA 00852230101 con il ribasso del 25,447% sull'importo a base d'asta di € 1.615.472,04 e pertanto per un importo di € 1.204.382,87 oltre € 83.546,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di € 1.287.929,13 oltre IVA .

di impegnare a favore della RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e alla CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27 UR 16141 Genova e P.IVA 00852230101 l'importo di € 1.204.382,87 per lavori oltre € 83.546,26 per oneri di sicurezza per un totale di € 1.287.929,13 oltre IVA 10% pari a € 128.792,91 e quindi per un complessivo di € 1.416.722,04

Esercizio Finanziario		2021	
Capitolo	3130	Descrizione	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO " SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 897180360C - 2° STRALCIO PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART.36 E DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

			SS.MM.II.- REALIZZAZIONE EDIFICIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e alla CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27 UR 16141 Genova e P.IVA 00852230101		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	TECNICO			Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	89716095F4	CUP	
Creditore	RTI Soc. NICCOLI COSTRUZIONI SRL Piazza Vittorio Veneto 8/1 16149 Genova C.F. e P.IVA 02120920992 e alla CEISIS SPA SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27 UR 16141 Genova e P.IVA 00852230101				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	1.416.722,04	Frazionabile in 12	

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gian Michele Ferrando;

trasmettere il presente atto al servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

darsi atto che la presente determinazione, soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nel sito del Comune di Mele www.comune.mele.ge.it

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL);



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gian Michele Ferrando

Visto per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decr.Leg.vo 18.08.2000 n.267.

Impegno N. 389 del 31-12-2021 a Competenza CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Impegno N. 390 del 31-12-2021 a Competenza CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Impegno N. 391 del 31-12-2021 a Competenza CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Variazione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
Su Impegno N. 391 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 290 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Importo 2021	Euro 132.705,44
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Variatione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
Su Impegno N. 390 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 290 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro 61.112,23
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Variatione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
Su Impegno N. 389 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 290 DETERMINA TECNICO del 28-12-2021 avente per oggetto LAVORI DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2 LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2 STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A CIG 89716095F4	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro 1.222.904,37
Beneficiario	1774 NICCOLI COSTRUZIONI SRL

Variatione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
Su Impegno N. 440 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [EURO 2.430.000 CAP. 3130] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro -132.705,44

Variatione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
Su Impegno N. 440 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [EURO 2.430.000 CAP. 3130] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro -61.112,23

Variatione impegno del 31-12-2021 tipo Altro	
---	--



COMUNE DI MELE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIAZZA MUNICIPIO, 5 – 16010 MELE (GE)
TEL. 010/6319042 FAX 010/6319202

Su Impegno N. 435 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 315 DETERMINA TECNICO del 31-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO APPROVAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA [euro 2.430.000 CAP. 3130] CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 3130 / Articolo REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA (E. CAP. 4013 E 4030/10)	
Causale	LAVORI DI "NUOVO PLESSO SCOLASTICO A MELE 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CODICE CUP D28E18000110005 - CIG 89716095F4 - 2° STRALCIO REALIZZAZIONE EDIFICIO" - PROCEDURA APERTA ART. 60 E ART. 36 COMMA 2 LETT. D) D L.GS. 50/2016 E S.M.I.- A
Importo 2021	Euro -1.222.904,37

Addì 31-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giulia Dott.ssa Bellotti

La presente viene pubblicata in data 28-01-2022 all'Albo Pretorio comunale, ove rimarrà esposta fino al 12-02-2022 consecutivamente.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Michele Ferrando