



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.	SETTORE/UFFICIO	DATA	N. GENERALE
202	SETTORE TECNICO <i>TECNICO</i>	23-12-2022	556

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001 CIG 95317801B1 alla ditta SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D

Il giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue il sottoscritto Giuseppe Ottonello, in qualità di Responsabile del SETTORE TECNICO, ha adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:

- **VISTO** il decreto sindacale n. 06 del 22 Ottobre 2021 con il quale veniva attribuita allo scrivente la Responsabilità del Servizio;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

- **VISTI:**
- il D.Lgvo N. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale N. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali, finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del coordinamento della Finanza Pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato 4/2 del D.Lgvo N. 118/2011";
- l'art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000;



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

- **DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 80 – comma 1 – del D.Lgvo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;
- **VISTO** il Regolamento Comunale Unificato dei Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele Rossiglione e Tiglieto e dell'Unione Stura, Orba e Leira per i lavori, le forniture e i servizi in economia e per la centrale di committenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07 Aprile 2015;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024(Art. 151 D.lgs n 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011) ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva Approvazione Del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) - anno 2022/2024

PREMESSO:

- che con Decreto n. 11/2022 del Presidente della Regione Liguria 23 Maggio 2022 Soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020 – Eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre ,novembre e dicembre 2019 di cui alle OCDPC nn. 621 e 622/2019 ed OCDPC n. 647/2020 – secondo piano stralcio degli interventi di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strutturalmente prioritari, ha approvato il piano degli interventi in priorità 1 di cui alla lettera d), individuati sulla base del predetto criterio settivo, come meglio dettagliato nell'Allegato 1 con codice univoco 74-3199 Genova, Comune di Masone , loc. Masone , via Valle Stura loc. Sotte descrizione danno Movimento franoso a monte della sede stradale in Via valle Stura loc. Sotte, con descrizione intervento tipo d) sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001 con un importo finanziato di €. 250.000,00.=; con tempi di realizzazione mesi 8
- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 è stata inserita nell'anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Lavori sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001;

PRESO ATTO :



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

1. della nota del PRESIDENTE della Regione Liguria Soggetto responsabile, ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 Gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.PC n. 621-622 del 2019 e OCDPC n.647/2020 del 14/09/2022 prot.n. 2022-1014478 in cui l'avvio dei lavori doveva essere entro e non oltre il 30 novembre 2022;
2. della nota del PRESIDENTE della Regione Liguria Soggetto responsabile, ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 Gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.PC n. 621-622 del 2019 e OCDPC n.647/2020 del 02/11/2022 prot.n. 2022-1229654 in cui il Comune se ricadeva nell'impossibilità di procedere alla rendicontazione in acconto entro il termine del 30 novembre 2022, al fine di conservare l'attribuzione del contributo era tenuto a trasmettere a firma del RUP una relazione contenente l'iter amministrativo in corso ed un cronoprogramma ben delineato dell'intervento in cui risulti chiaramente indicata la data di trasmissione della scheda "d-E_621-622-647" finalizzata alla rendicontazione in acconto;
3. della nota del Comune di Masone del 25 Novembre 2022 prot.n. 9692 di trasmissione relazione a firma del RUP in cui si evidenziava l'iter amministrativo eseguito e si comunicava la data d'inizio lavori e trasmissione della scheda "d-E_621-622-647" finalizzata alla rendicontazione in acconto entro il 20 Febbraio 2023

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 137 in data 07 Ottobre 2022, con la quale è stata nominato come progettista l'Ing. Giacomo Boccaccio, che ha redatto la progettazione esecutiva, presentando gli elaborati prescritti dagli artt. da 33 a 43 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore), dall'articolo 17 a 23 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

VISTO la delibera G.C. n. 98 del 21-11-2022 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001 ", redatto dall'Ing. Giacomo Boccaccio con un importo complessivo di €. 250.000,00.= di cui € 169.622,30.= quale importo complessivo lavori;

CHE il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei : "**lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001** ", redatto dall'Ing. Giacomo Boccaccio con un importo complessivo di €. 250.000,00.= con il seguente quadro economico :

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	€ 165.425,98
3	A corpo	€ 0,00
4	In economia	€ 0,00
5		
6	Sommario	€ 165.425,98
7		
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	€ 4.196,32
10	A corpo	€ 0,00
11	In economia	€ 0,00



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

CONSIDERATO CHE:

- con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art. 33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, ora art. 37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2016 il Comune di Masone, ha aderito alla CUC dell'Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione degli appalti;

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

l'adozione della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della medesima;

VISTO il D.L. n.76/2020 “decreto semplificazione” convertito nella legge n.120/2020;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 1 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge n.120/2020 che introduce una disciplina temporanea applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31/07/2021 in deroga agli artt.36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e smi;

CONSIDERATO CHE, il comma 2 della suddetta normativa di semplificazione, delinea la nuova temporanea segmentazione delle soglie, disponendo che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori in scaglioni specifici; pertanto per quanto concerne le opere di cui in oggetto, le medesime verranno affidate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1. comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante: corrispettivo a corpo con offerta con unico ribasso, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell' art. 97 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 come indicato dallo stesso comma 2 della legge n.120/2020;

VISTA la determina del settore tecnico n. 180 del 28 Novembre 2022 in cui sono state stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio pubblico per la selezione dei nr. 5 (cinque) operatori da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei Lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001;

VISTA che con determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese Provincia di Alessandria n. 67 del 06 Dicembre 2022 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a misura con offerta con unico ribasso.

PRESO ATTO della determinazione della centrale Unica di Committenza dell'Acquese n. 74 del 21/12/2022 di approvazione del verbale in data 19 Dicembre 2022, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico alla Ditta SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D con il ribasso del 10,19 % sull'importo a base d'asta di Euro 165.425,98 e così per Euro 148.569,07 oltre Euro 4.196,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 152.765,39



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

oltre IVA., che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei Lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001" con il ribasso del 10,19 % sull'importo a base d'asta di Euro 165.425,98 e così per Euro 148.569,07 oltre Euro 4.196,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 152.765,39 oltre IVA;

RITENUTO ALLO STATO DEGLI ATTI, la regolarità della procedura di gara e pertanto di provare il citato verbale di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

EVIDENZIATO CHE la verifica sistema AVCPASS sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale sull'impresa si è concluso con esito positivo e pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;

PRESO ATTO : che l'affidamento delle opere deve avvenire entro il 30 Dicembre 2022 e che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe la perdita del finanziamento e un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

RITENUTO possibile affidare l'appalto sopra specificata all'operatore economico Ditta SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D con il ribasso del 10,19 % sull'importo a base d'asta di Euro 165.425,98 e così per Euro 148.569,07 oltre Euro 4.196,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 152.765,39 oltre IVA per €. 33.608,39.= per complessive € 186.373,78.= ;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'espletamento della gara come segue la rimodulazione quadro economico è la seguente:

Quadro economico intervento		A Progetto	Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 10,19%	Importo da impegnare con la rimodulazione
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	165.425,98	148.569,07	16.856,91
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.196,32	4.196,32	
Totale valore dell'appalto	€.	169.622,30	152.765,39	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)				



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

2) rilievi, accertamenti e indagini;1				
3) Analisi rocce da scavo				
4) Imprevisti		12.000,00	12.000,00	
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92.comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)		25.443,34	25.443,34	
RUP		3.392,45	3.392,45	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC		2.225,00	2.225,00	
7) Spese Collaudo Statico e d eventuali altri collaudi				
8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori		37.316,91	33.608,39	3.708,52
Totale Somme a disposizione		80.377,70	229.434,57	
Economie per ribasso d'asta del 10,19 % comprensivo di IVA al 22%			20.565,43	
Importo Complessivo	€.	250.000,00	250.000,00	20.565,43

DATO ATTO che la rimodulazione del quadro economico post gara è stata effettuata in considerazione delle economie di gara e delle somme a disposizione dell'Amministrazione ancora da impegnare che sommano a **€. 20.565,43.=** .

RICHIAMATO l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che: *“a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

RITENUTO pertanto opportuno, viste le norme di legge sopra richiamate che consentono all'Amministrazione di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, di mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce *“Accantonamenti post-gara”*.



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ATTESO che compete all'appaltatore, in accordo con il RUP e con la Direzione Lavori, l'eventuale predisposizione degli elaborati di variante e dell'esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i..

RITENUTO pertanto di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione delle varianti e/ dei lavori in economia, se necessarie sottese all'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che:

- le varianti costituiscono un impegno contrattuale specifico, che alla pari di quelli contenuti nel capitolato e negli elaborati posti a base di gara la Ditta appaltatrice e tenuta ad adempiere nella sua interezza;
- in quanto alla contabilizzazione delle lavorazioni aggiuntive/integrative, non comprese nel progetto esecutivo originario ed resasi necessarie, il prezzo, con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara.

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000..

VISTO comma 2 dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore **al 2 per cento** dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare € 3.392,45.= per l'incentivazione ai sensi dell'art. 113. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - l'attività di svolgimento delle pratiche di carattere generale;

Considerato che i codici sono: CUP **E17H22000200001** CIG **95317801B1**

VISTO l'art. 18 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis (1° periodo 1° comma) sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Settore in calce e nel visto del Responsabile Settore Finanziario;



COMUNE DI MASONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgvo N. 267/2000:

RESTA INTESO che il Responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n. 241/90 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione di gara per l'appalto relativo ai Lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001, che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 all'operatore economico Ditta SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D con il ribasso del 10,19 % sull'importo a base d'asta di Euro 165.425,98 e così per Euro 148.569,07 oltre Euro 4.196,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di Euro 152.765,39 oltre IVA per €. 33.608,39.= per complessive € 186.373,78.=;
3. di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 3471 Art. 1 codice bilancio **10.05-2.02.01.09.012** con il bilancio previsionale "2022/2024";
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2022 le somme di seguito indicate:
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2022 la somma di **€ 186.373,78.=** relativa ai lavori **SOLA MARCO BERNARDO** con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D di seguito indicato, oltre per l'incarico al **Geom. Giuseppe Ottonello** tecnico comunale come Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di rifacimento di muro di sottoscarpa nella strada di accesso a localita' mulino del pesce" **pari all'80% del 2% che corrisponde a € 2.713,96.=** comprensiva degli oneri riflessi, a norma dell'art. 113 comma 3°. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.s.m.i. e il restante 20 per cento, **pari a € 678,49.=**, nel **fondo a destinazione vincolata** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, a carico del Bilancio dell'esercizio 2022 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3471	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SOTTE
Articolo	3		
SIOPE		CIG	95317801B1 CUP E17H22000200001
Creditore	SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066		
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	186.373,78
Rif. Imp.			
Causale	Aggiudicazione lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001 CIG 95317801B1 alla ditta SOLA MARCO BERNARDO con sede legale in Trisobbio via Torino 11 P. IVA / C. F. 00899050066 / SLOMCB61H18L432D		

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3471	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SOTTE
Articolo	3		
SIOPE		CIG	95317801B1 CUP E17H22000200001
Creditore	Geom. Giuseppe Ottonello		
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	2.713,96
Rif. Imp.			
Causale	RUP Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di sistemazione del versante in frana con disciplinamento dei deflussi superficiali con adeguata regimazione delle acque di ruscellamento ripristino e rinforzo al piede con strutture portanti in Via Valle Stura loc. Sotte - codice CUP E17H22000200001		

Eserc. Finanz.	2022		
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No
Capitolo	3471	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SOTTE
Articolo	3		



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

SIOPE		CIG	95317801B1	CUP	E17H22000200001
Creditore	Fondo a destinazione vincolata				
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	678,49		
Rif. Imp.					
Causale	Fondo a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli				

di approvare il seguente quadro economico dei lavori, come rimodulato in considerazione delle economie di gara:

Quadro economico intervento		A Progetto	Rimodulazione a seguito del ribasso d'asta del 10,19%	Importo da impegnare con la rimodulazione
Valore a base d'asta lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€.	165.425,98	148.569,07	16.856,91
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.196,32	4.196,32	
Totale valore dell'appalto	€.	169.622,30	152.765,39	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Spese partiche C.A. + Concessione Idraulica + Oneri Amministrativi (Spostamento pali di sostegno e utenze)				
2) rilievi, accertamenti e indagini;1				
3) Analisi rocce da scavo				
4) Imprevisti		12.000,00	12.000,00	
5) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma7-bis, del codice , spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92.comma 5, del codice alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Studio Canepa)		25.443,34	25.443,34	
RUP		3.392,45	3.392,45	
6) Spese di commissioni giudicatrici + ANAC		2.225,00	2.225,00	
7) Spese Collaudo Statico e d eventuali altri collaudi				



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

8) I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori		37.316,91	33.608,39	3.708,52
Totale Somme a disposizione		80.377,70	229.434,57	
Economie per ribasso d'asta del 10,19 % comprensivo di IVA al 22%			20.565,43	
Importo Complessivo	€.	250.000,00	250.000,00	20.565,43

6. di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
7. di impegnare , per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgvo N. 118/2011, la seguente somma complessiva di € **20.565,43.=** , e rimandare altresì a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa per le eventuali varianti e "Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto"

Eserc. Finanz.	2022			
Codice bilancio	10.05-2.02.01.09.012	Frazionabile in 12	No	
Capitolo	3471	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SOTTE	
Articolo	3			
SIOPE		CIG	95317801B1	CUP E17H22000200001
Creditore				
Rif. Pren.	Impegno	Importo €	20.565,43.=	
Rif. Imp.				
Causale	Impegno fondi e rimodulazione quadro economico di spesa a seguito dell'affidamento dei lavori			

8. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazioni di cui all'art.3 della legge n.241/1990 s.m.i;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Ottonello;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
13. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL)

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell'attività istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, sul sito www.comune.masone.ge.it, avviene nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs.196/2003, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ai fini della pubblicità legale, pertanto, l'atto destinato alla pubblicazione viene eventualmente redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali informazioni fossero indispensabili per la formazione dell'atto, esse saranno comunque trasferite in documenti separati, esplicitamente richiamati nel corpo dell'atto e conservati presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Ottonello



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Intervento	Capitolo	Residui o Competenza	Importo Impegnato
2080101	3471	C	€ 186.373,78
2080101	3471	C	€ 2.713,96
2080101	3471	C	€ 678,49
2080101	3471	C	€ 20.565,43

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini e per gli effetti dell' art.151, comma 4, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Attesto l'esistenza della copertura finanziaria dell' impegno di spesa di cui al presente provvedimento.

Parere: Favorevole

Data, 30-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dodero Marco

ANNOTATO IMPEGNO N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data 31-01-2023

Il Messo Comunale
Silvana Pastorino



COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Per copia conforme all' originale per uso amministrativo.
Masone, li

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Ottonello