



# COMUNE DI ACQUI TERME

Settore Tecnico

Determinazione n. 121

del 08/03/2023

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE INCARICO DI  
PROGETTAZIONE D.L. CSP E CSE NELL'AMBITO DEL  
PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA  
DI SAN PAOLO BANDO MUTAMENTI INTERVENTI PER  
COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP  
B11G22000140007 CIG 95530122E4**



## Determinazione n. 121 del 08/03/2023

### OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L. CSP E CSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO MUTAMENTI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell'art. 5 e dell'art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi;

VISTO il Decreto nr 57 del 13/12/2022 con il quale veniva individuato il sottoscritto quale Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Acqui Terme a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000 e quindi per tutta la durata del mandato del Sindaco a far data dal 1° gennaio 2023;

### VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione C.C. n. 57 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;
- la Deliberazione della G.C. n. 348 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 2022/2024 in linea tecnico – finanziaria;
- la Deliberazione della G.C. n. 85 del 31/03/2022 di approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2022

### VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Acqui Terme è risultato beneficiario di un contributo erogato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito della partecipazione al bando denominato "Mutamenti - Idee e azioni per il clima che cambia", in virtù della presentazione di una proposta meta progettuale relativa alla riqualificazione dell'area verde sita in via Savonarola, dal titolo "gli

alberi e la città” che rappresenta il primo livello di un processo che deve approdare per la definizione di un intervento progettuale compiuto e la relativa quantificazione del relativo costo per la realizzazione;

**DATO ATTO CHE** tale livello è risultato utile per la definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che è stato successivamente inserito all’interno di un progetto denominato “Intervento di riqualificazione urbana di Corso Bagni e realizzazione di nuovo parco pubblico B19J21002250001 per un importo complessivo di € 819.500,00” che è stato candidato e ammesso al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA;

**CONSIDERATO CHE** in data 16/03/2022 il comune di Acqui Terme ha presentato istanza di ammissione al finanziamento della fase II del bando Mutamenti Idee e azioni per il clima che cambia finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo progettuale della prima fase attraverso la realizzazione di un progetto funzionalmente autonomo ma strettamente connesso con quello oggetto di finanziamento comunitario di cui sopra avente ad oggetto INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP B11G22000140007 ;

**CONSIDERATO CHE** in data 01/06/2022 la Compagnia San Paolo ha comunicato di aver deliberato a favore del comune di Acqui Terme l’erogazione di un contributo di complessivi € 125.000,00 per il finanziamento della fase II del progetto Mutamenti “Gli alberi e la città: un parco che supera ogni barriera”;

**DATO ATTO CHE** in data 26/09/2022 l’Ufficio Tecnico del comune ha relazionato in merito allo stato di avanzamento dell’iter di esecuzione dell’intervento finanziato, comunicando che lo stesso risulterà interconnesso con quello relativo alla riqualificazione Urbana di Corso Bagni e realizzazione di nuovo Parco Pubblico finanziato a valere sulle risorse del PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA e che pur restando distinto, sul piano amministrativo e tecnico contabile, risulterà strettamente correlato con lo stesso;

**DATO ATTO CHE** per tale ragione, si ritiene rispondente ai criteri di economicità efficienza ed efficacia degli interventi che la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza dei due interventi saranno affidate ad un unico soggetto professionista;

**CONSIDERATO CHE** con determinazione dirigenziale n. 802 del 13/12/2022 si è disposto di avviare una trattativa per la presentazione di offerta finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO BAGNI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO PUBBLICO CUP B19J21002250001 con professionisti qualificati;

**DATO ATTO CHE** risulta, pertanto, necessario provvedere ad affidare l’incarico di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche di questo progetto di completamento;

**DATO ATTO CHE** dalla lettura del quadro economico dell’intervento ammesso a finanziamento la spesa prevista per l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ammonta complessivamente a € 12.162,02 più IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.431,17;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel bando relativo al finanziamento concesso, e di avviare la procedura per all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO CHE** si ritiene di avviare un'unica procedura finalizzata all'affidamento dell'incarico il cui importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, secondo le modalità indicate nel documento denominato "calcolo dei corrispettivi"; l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto per i servizi non sussistono rischi di interferenza; in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono da evidenziarsi costi della manodopera ex art. 23, comma 16 del Codice;

**TENUTO CONTO** che tale intervento risulta connesso con l'intervento DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO BAGNI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO PUBBLICO CUP B19J21002250001 per il quale risulta sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento che fissa il seguente cronoprogramma:

- a. Stipula contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Termine lavori entro il 31 marzo 2026;

che dovrà essere tassativamente rispettato pena la revoca del finanziamento concesso;

**ATTESO** che, per la realizzazione di quanto trattasi, è stato necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto ;

**VISTO** il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro", fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

**DATO ATTO CHE** dalla lettura del quadro economico dell'intervento ammesso a finanziamento la spesa prevista per l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ammonta complessivamente a € 12.162,02 più IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.431,17;

**CONSIDERATO CHE** gli importi a base d'asta degli affidamenti in oggetto rientrano nel disposto dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 che prevede l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 139.000,00;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica art. 10 secondo cui l'obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di committenza per gli affidamenti disposti dai comuni non capoluogo di provincia, e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

**RITENUTO** di volersi comunque avvalere delle professionalità previste all'interno della Centrale Unica di committenza per la gestione della procedura di selezione nonostante, per l'importo a base di gara, sulla base di quanto disposto dal Decreto legge 18/11/2022 n. 176 sopra citato, non sia previsto un obbligo cogente;

**RITENUTO**, pertanto che, per oggettive ragioni di convenienza e risparmio economico sulla base di quanto sopra, sono stati individuati i professionisti che risultano in possesso di capacità tecnica, adeguata professionalità e curriculum tecnici con i quali avviare una trattativa per la presentazione di un'offerta finalizzata all'affidamento diretto di un incarico consistente nella progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO MUTAMENTI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4;

**RILEVATO** che per quanto concerne il procedimento relativo all'affidamento dei servizi di cui trattasi con determina n° 819 del 19/12/2022 che costituisce autorizzazione a contrarre, il Comune di Acqui Terme, ha disposto di avviare, apposita procedura di acquisizione di offerta, finalizzata all'affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e del Comune di Acqui Terme procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 relativamente ai servizi di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità comprensivo di redazione di uno studio di fattibilità preliminare coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO MUTAMENTI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP B11G22000140007 CIG

95530122E4 con professionista individuato quale operatore economico qualificato per l'esecuzione dei servizi ;

**DATO ATTO CHE** nel suddetto provvedimento si è disposto che l'aggiudicatario si impegni al rispetto del cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative, necessarie alla realizzazione dell'intervento, come previsto dall'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso a valere sul PNRR - M5C2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1;

**VISTA** inoltre la determina CUC dell'Acquese n. 73 del 19/12/2022 di approvazione atti definitivi della procedura;

**RITENUTO** di procedere alla richiesta di offerta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e del Comune di Acqui Terme e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

**RILEVATO:**

- che per quanto non espressamente derogato dalla legge n.120/2020 così come modificata dal D.L.n.77/2021 vige il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;
- che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
- che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

**STANTE** pertanto l'urgenza di procedere, da parte della CUC dell'Acquese, con la redazione della documentazione di gara secondo quanto disposto dalla su emarginata determina a contrattare del Comune di Acqui Terme n° 819 del 19/12/2022, con determina CUC dell'Acquese n. 73 del 19/12/2022 si è disposto:

- di avviare per il Comune di Acqui Terme, in ossequio a quanto stabilito dalla determina del Comune di Acqui Terme a contrarre nr. 819 del 19/12/2022 apposita acquisizione di offerta, finalizzata all'affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e del Comune di Acqui Terme procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 relativamente all'incarico di: “progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità comprensivo di redazione di uno studio di fattibilità preliminare coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del PROGETTO

FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO MUTAMENTI INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4 con professionista individuato quale operatore economico qualificato per l'esecuzione dei servizi;

- \_ di dare atto che ai sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi non si ritiene opportuno suddividere in lotti l'appalto, sia per ragioni tecniche, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, e non è pertanto necessaria detta suddivisione;
- \_ di aggiudicare la predetta procedura, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 9 bis che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- \_ di approvare in via definitiva gli atti di gara necessari all'avvio del procedimento per l'affidamento di quanto trattasi, predisposti ad integrazione di quanto redatto dal Comune di ACQUI TERME. Gli elaborati di cui alla gara de qua risultano, pertanto, essere i seguenti: Lettera di richiesta di offerta, modelli istanza di partecipazione con Facsimile offerta ed altri allegati all'istanza, dichiarazioni e Patto di integrità;

**CONSIDERATO CHE** la documentazione sopra elencata è stata pubblicata sul portale e che entro le ore 11:00 del 28/12/2022, termine ultimo per la ricezione offerta, è pervenuto a sistema il plico da parte del costituendo RTP tra:

- l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
- Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
- Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
- Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
- Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

**PRESO ATTO** dal verbale di appalto del 28/12/2022 dove il seggio di gara ha espletato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata e dove si evince che la documentazione amministrativa prodotta è conforme alle prescrizioni della richiesta di offerta;

**CONSIDERATO** che come da su menzionato verbale:

- Si è proceduto alla valutazione dell'offerta economica e si è preso atto del ribasso formulato dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi oltre ad IVA e contributi;
- la Centrale ha proposto, per l'incarico di progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Mutamenti Interventi per completamento nuovo Parco Savonarola CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4 l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.lgs n.50/2016 e smi, a favore del costituendo RTP tra:



- l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
- Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
- Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
- Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
- Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

con il ribasso dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi

**CONSIDERATO CHE** con determina CUC n. 83 del 29/12/2022 si è disposto di approvare, per quanto concerne l'affidamento dell'incarico di progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Mutamenti Interventi per completamento nuovo Parco Savonarola CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4 la proposta di aggiudicazione di cui al verbale della procedura del 28/12/2022, sopra richiamato, in favore del costituendo RTP tra:

- l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
- Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
- Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
- Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
- Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

con il ribasso dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi;

**DATO ATTO CHE** con il medesimo provvedimento si è disposto di avviare i controlli sull'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta che si sono conclusi in data 06/03/2023 con esito positivo;

**CONSIDERATO CHE** a seguito della sopracitata aggiudicazione e il quadro dell'intervento risulta il seguente:

A - LAVORI				
A.1	lavori			83.400,00

A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			1.600,00
		SOMMANO (A)		85.000,00
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b.1)	lavori in economia e in amministrazione diretta			
b.2)	stanziamento per servizi di verifica:			
b.3)	Allacciamenti a pubblici servizi			
b.4)	stanziamento per imprevisti		€	€ 4.108,83
b.5)	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi			
b.6)	Accantonamento per revisione prezzi			
b.7)	spese tecniche			12.100,00
b.7a)	progettazione definiti va			
b.7aa)	progettazione esecutiva CSP			
b.7b)	verifica progetto			
b.7c)	direzione lavori, CSE			
b.7d)	collaudi			
b.8)	incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del CdC			1.700,00
b.9)	spese per pubblicità e bandi di affidamento			60,00
b.10)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo C.R.E., collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			
b.10a)	spese per indagini geotecniche, geognostiche, meccaniche			
b.11)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		€ 21.969,15	21.952,48
b.11a)	per lavori 22% di (A + b1) €		18.700,00	
b.11b)	per servizi 22% di (b2 + b10) € -			
b.11c)	per prestazioni professionali 4%		484,00	
b.11d)	per prestazioni professionali 22% (b.7+b.11c)		2.782,67	
b.12)	arrotondamenti			
B13)	economie da ribasso e min oneri ed IVA			78,69
		SOMMANO (B)		40.000,00 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>125.000,00 €</b>

**DATO ATTO CHE** il RUP dell'intervento è l'Ing. Antonio ODDONE e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

**VISTE** le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**CONSIDERATO CHE** l'affidamento, per € 15.352,48 IVA compresa viene finanziato, viene finanziato DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO DENOMINATO MUTAMENTI - fase II" la cui relativa spesa trova la sua dotazione finanziaria alla Missione 9.02.02.202 al Cap. 9982 e viene desunto dal maggior impegno di spesa FPV 203/2023 assunto con determinazione dirigenziale n. 819 del 19/12/2022;

**ATTESO** che:

- la sottoscrizione del presente provvedimento assorbe l'emissione del parere di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- il presente provvedimento è congruente rispetto alle misure di prevenzione della corruzione contemplate nel vigente PIAO;
- il presente provvedimento è conforme al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente in questo Ente;

#### D E T E R M I N A

1. di disporre che la narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
1. di dare atto che si è disposto apposita acquisizione di offerta, finalizzata all'affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e del Comune di Acqui Terme procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 relativamente all'incarico di: "progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Mutamenti Interventi per completamento nuovo Parco Savonarola CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4 dell'importo a base di gara di € 12.162,02 più IVA e oneri per un totale di € 15.352,48 con professionista individuato quale operatore economico qualificato per l'esecuzione del servizio in oggetto;

2. di prendere atto del verbale reso dal seggio di gara in data 28/12/2022, presente agli atti, i cui salienti punti sono stati riportati in narrativa e che sono stati approvati con determina CUC dell'Acquese nr. 83 del 29/12/2022;

3. di dare atto altresì che come da su menzionato verbale:

- Si è proceduto alla valutazione dell'offerta economica e si è preso atto del ribasso formulato dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi oltre ad IVA e contributi;
- la Centrale ha proposto, per l'incarico di progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Mutamenti Interventi per completamento nuovo Parco Savonarola CUP B11G22000140007 CIG 95530122E4 l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.lgs n.50/2016 e smi, a favore del costituendo RTP tra:
  - l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
  - Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
  - Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
  - Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
  - Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

con il ribasso dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi;

4. di prendere atto della determinazione CUC dell'Acquese nr. 83 del 29/12/2022 con la quale ai sensi dell'art.32 comma5 del D.lgs n.50/2016 e smi si è disposta la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 28/12/2022, sopra richiamato, in favore del costituendo RTP tra:

- l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
- il Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
- il Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
- l'Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
- l'Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

con il ribasso dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi.

5. di dare atto che si è disposto di avviare i controlli sull'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta che si sono conclusi in data 06/03/2023 con esito positivo;

6. di dare atto che, seguito della sopracitata aggiudicazione il quadro dell'intervento risulta il seguente:

<b>A - LAVORI</b>				
A.1	lavori			83.400,00
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			1.600,00
		SOMMANO (A)		85.000,00
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b.1)	lavori in economia e in amministrazione diretta			
b.2)	stanziamento per servizi di verifica:			
b.3)	Allacciamenti a pubblici servizi			
b.4)	stanziamento per imprevisti		€	€ 4.108,83
b.5)	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi			
b.6)	Accantonamento per revisione prezzi			
b.7)	spese tecniche			12.100,00
b.7a)	progettazione definiti va			
b.7aa)	progettazione esecutiva CSP			
b.7b)	verifica progetto			
b.7c)	direzione lavori, CSE			
b.7d)	collaudi			
b.8)	incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del CdC			1.700,00
b.9)	spese per pubblicità e bandi di affidamento			60,00
b.10)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo C.R.E., collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			
b.10a)	spese per indagini geotecniche, geognostiche, meccaniche			
b.11)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		€ 21.969,15	21.952,48
b.11a)	per lavori 22% di (A + b1) €		18.700,00	
b.11b)	per servizi 22% di (b2 + b10) € -			
b.11c)	per prestazioni professionali 4%		484,00	

b.11d)	per prestazioni professionali 22% (b.7+b.11c)		2.782,67	
b.12)	arrotondamenti			
B13)	economie da ribasso e min oneri ed IVA			78,69
		SOMMANO (B)		40.000,00 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>125.000,00 €</b>

7. di disporre, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e smi, l'aggiudicazione in via definitiva ed efficace a favore del costituendo RTP tra:
- l' Arch. Barbara GANDOLFO con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale GNDBBR71R42A182X quale SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO;
  - il Dott. For. Fabrizio MASARIN con sede in Alessandria - via Legnano n. 44 codice fiscale MSRFRZ71C02A182T quale Mandante;
  - il Dott. Agr. Flavio POLLANO con sede in Pinerolo - Corso Torino, n. 18 codice fiscale PLLFLV69M11G674Y quale Mandante;
  - l'Arch. Roberta BRUNO con sede in Alessandria, Via Aspromonte, n. 16 codice fiscale BRNRRT67B48A182J quale Mandante;
  - l'Arch. Rachele GRIFFA con sede in Torino – Via Sebastiano Caboto, n. 28 codice fiscale GRFRHL92T48G674F quale Mandante, in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione con il ribasso dello 0,514 % sull'importo a base di gara di € 12.162,02 e così per € 12.100,00 oltre ad IVA e contributi.
8. Di dare atto che l'affidamento, per € 15.352,48 IVA compresa viene finanziato, viene finanziato DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO BANDO DENOMINATO MUTAMENTI - fase II" la cui relativa spesa trova la sua dotazione finanziaria alla Missione 9.02.02.202 al Cap. 9982 e viene desunto dal maggior impegno di spesa FPV 203/2023 assunto con determinazione dirigenziale n. 819 del 19/12/2022;
9. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Antonio ODDONE e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. di dare atto che:
- la sottoscrizione del presente provvedimento assorbe l'emissione del parere di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
  - il presente provvedimento è congruente rispetto alle misure di prevenzione della corruzione contemplate nel vigente PIAO;
  - il presente provvedimento è conforme al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente in questo Ente;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla CUC dell'Acquese per la comunicazione telematica ex art.76 comma 5 del Codice dei contratti pubblici di avvenuta aggiudicazione;
12. di disporre che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente del  
Settore Tecnico  
Antonio Oddone

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.-

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ANTONIO ODDONE in data 08/03/2023