

**Progetto Esecutivo - Elenco Elaborati**  
**"PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'ABITATO DI MELE-PRRU"**  
D.G.R. 390/2022  
**RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SCAGLIA E DEL PRIMO TRATTO DI VIA CROSA**

	<i>TITOLO</i>	<i>SCALA</i>	<i>FILE</i>
	<b>DOCUMENTI ECONOMICI E RELAZI</b>	-	
A	Relazione Tecnica Illustrativa	-	A_REL_PRRU_VIECENTRO_ESEC.PDF
B	Computo Metrico Estimativo	-	B_COMPUTO METRICO_VIECENTRO.PDF
C	Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi	-	C_ELENCO_PREZZI_VIECENTRO.PDF
D	Capitolato Speciale d'Appalto	-	D_CAPITOLATO_VIECENTRO_ESEC.PDF
E	Cronoprogramma	-	D_CRONOPROGRAMMA_VIECENTRO.PDF
F	Stima Incidenza Sicurezza	-	F_STIMA_INC_SIC_VIECENTRO.PDF
G	Quadro Economico	-	G_QE.pdf
H	Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)		
	<b>ELABORATI GRAFICI</b>		
00A	Inquadramento	varie	TAV 00A_inquadramento planimetrico.pdf
00B	Planimetria Generale	varie	TAV 00B_planimetria dell'intervento.pdf
01	Planimetria dello Stato di Fatto	varie	TAV 01_STATOATTUALE.pdf
02	Progetto via Scaglia	100	TAV 02_viaScaglia.pdf
03	Progetto via Crosa	100	TAV 03_viaCrosa.pdf
04	Progetto – Dettagli e Sezioni Tipiche	20	TAV 04_Dettagli.pdf
05	PSC – via Scaglia	varie	TAV 05_PSCviaScaglia.pdf
06	PSC – via Crosa	varie	TAV 06_PSCviaCrosa.pdf